

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02 de Marzo de 2024	
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Norte	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	
		Código	Código único de inversión 2508279
		Documento que declaró la viabilidad	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00260-2024/MINEM-DGER-DPRO de 21/03/2024 Memo-00436-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 20/03/2023	Fecha de recepción	22/03/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		•LUIS PEÑA DUEÑAS •GODOFREDO N. SINCHE MAYORCA					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		CONTRATO N° 018-2021-MEM/DGER: Supervisión de la obra "Ampliación de redes de distribución de las provincias de Cajamarca, Chota, Hualgayoc, San Miguel y Santa Cruz, provincia de Cajamarca. CONCURSO PÚBLICO N° 0004-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 038-2021-MINEM/DGER: Supervisión de la obra: "Instalación del sistema de electrificación rural de las cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatay y Santiago, distritos fronterizos de el Cenepa, Imaza y río Santiago, región Amazonas. CONCURSO PÚBLICO N° 0007-2021-MINEM/DGER CONTRATO N° 039-2021-MINEM/DGER: Supervisión de ejecución de la obra: "Ampliación del servicio del sistema de electrificación rural II etapa en localidades y/o sectores ubicados en las provincias de Moyobamba y Rioja del departamento de San Martín".					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2 269 527,04 (Dos Millones Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Veintisiete Con 04/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, EN LOS CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE PICOTA Y BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"


ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				859,330.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	14	13,673.00	191,422.00
Un Ingeniero de Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	14	11,171.00	156,394.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	14	10,061.00	140,854.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	11	10,061.00	110,671.00
Un Técnico Electricista 1 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	14	5,667.00	79,338.00
Un Técnico Electricista 2 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	14	5,667.00	79,338.00
Un Técnico Electricista 3 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	11	5,667.00	62,337.00
Una Secretaria 01	Mes	14	2,784.00	38,976.00
A.2 Otros Costos				500,097.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	14	12,823.00	179,522.00
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	14	12,823.00	179,522.00
Vehículo 3 (Período de supervisión de obra)	Mes	11	12,823.00	141,053.00
A.3 Gastos Generales			27.88%	239,542.60
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	85,933.00
SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.4)				1,684,902.60
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales				86,875.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	13,673.00	27,346.00
Un Ingeniero de Sistemas o Electricista o Mecánico Electricista o Geógrafo u otro afín	Mes	1	11,171.00	11,171.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 1	Mes	1	10,061.00	10,061.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 2	Mes	1	10,061.00	10,061.00
Un Técnico Electricista 1 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	2	5,667.00	11,334.00
Un Técnico Electricista 2 (Líneas Primarias, Redes Primarias y redes Secundarias)	Mes	2	5,667.00	11,334.00
Una Secretaria 01	Mes	2	2,784.00	5,568.00
B.2 Otros Costos				51,292.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1 (Período de recepción de obra)	Mes	2	12,823.00	25,646.00
Vehículo 2 (Período de recepción de obra)	Mes	2	12,823.00	25,646.00
B.3 Gastos Generales (%(B.1 + B.2))			20.00%	27,633.40
B.4 Utilidades (% de B.1)			10.00%	8,687.50
SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.4)				174,487.90
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				63,937.50
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Contrato de Obra	Glb	1	63,937.50	63,937.50
COSTO DIRECTO (A + B + C)				1,923,328.00
IGV 18%				346,199.04
TOTAL				2,269,527.04



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/02/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p> Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				