

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																																	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/10/2023																																														
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL																																														
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO – PROVINCIA DE HUAURA- DEPARTAMENTO DE LIMA" META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N° 2447171																																														
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		49																																														
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO																																												
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO					2447171																																										
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado	X	Perfil	Factibilidad																																												
		Evaluado por	MUGURUZA VALENTIN JESUS ANTONIO		Aprobado por	RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMPITAZ																																											
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 309-2023-GM/MPH		Fecha de aprobación	11/09/2023																																											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																																	
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA	TRAMO																																											
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																														
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X																																										
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN 30 días calendario. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MIRAS Y JALONES</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMION PLATAFORMA 17 ton</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PLUMA DE IZAJE</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> </tbody> </table> CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MIRAS Y JALONES</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMION PLATAFORMA 17 ton</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PLUMA DE IZAJE</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>UND</td> <td>1.0000</td> </tr> </tbody> </table> RELACIÓN DEL PERSONAL							Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1	MIRAS Y JALONES	UND	1.0000	2	CAMION PLATAFORMA 17 ton	UND	1.0000	3	PLUMA DE IZAJE	UND	1.0000	4	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	1.0000	Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1	MIRAS Y JALONES	UND	1.0000	2	CAMION PLATAFORMA 17 ton	UND	1.0000	3	PLUMA DE IZAJE	UND	1.0000	4	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	1.0000
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																														
1	MIRAS Y JALONES	UND	1.0000																																														
2	CAMION PLATAFORMA 17 ton	UND	1.0000																																														
3	PLUMA DE IZAJE	UND	1.0000																																														
4	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	1.0000																																														
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																														
1	MIRAS Y JALONES	UND	1.0000																																														
2	CAMION PLATAFORMA 17 ton	UND	1.0000																																														
3	PLUMA DE IZAJE	UND	1.0000																																														
4	NIVEL TOPOGRAFICO	UND	1.0000																																														



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Nº	Cargo	Formación académica
1	RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones,
2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS CCTV	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones
3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Nº	Cargo	Formación académica	Grado o título profesional
1	RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones,	Titulado y Colegiado
2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS CCTV	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones	Titulado y Colegiado
3	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA	Ingeniero de Sistemas, Eléctrico O Electrónica y Telecomunicaciones	Titulado y Colegiado
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Titulado y Colegiado

OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Evaluated por	MUGURUZA VALENTIN JESUS ANTONIO	Aprobado por	RUBEN RAFAEL RIVERA CHUMPITAZ
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 309-2023-	Fecha de aprobación	11/09/2023

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			



2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO	X
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 3/07/2023

510

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 2601009 EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" - META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 0590

Subpresupuesto 001 META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO

Lugar LIMA - HUAURA - HUACHO

Costo al 03/07/2023


Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP				2,082,687.64
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES				30,542.27
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION 3.50 m x 2.40 m	u	1.00	1,194.48	1,194.48
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glo	1.00	2,514.00	2,514.00
01.01.03	ALMACEN Y DEPOSITO	mes	4.00	1,157.50	4,630.00
01.01.04	FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE DE MATERIALES)	glo	4.00	2,154.75	8,619.00
01.01.05	DESMONTAJE DE CAMARAS Y ACCESORIOS	u	19.00	226.19	4,297.61
01.01.06	DESMONTAJE DE TORRE VENTADA (H=9 METROS)	u	6.00	434.25	2,605.50
01.01.07	DESMONTAJE DE TORRE VENTADA (H=36 METROS)	u	1.00	2,348.40	2,348.40
01.01.08	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	glo	1.00	2,500.00	2,500.00
01.01.09	TRAZO Y REPLANTEO	km	2.15	352.69	1,832.28
01.02	OBRAS CIVILES				65,331.09
01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				17,541.12
01.02.01.01	MEDICION Y TOPOGRAFIA	km	2.15	852.69	1,832.28
01.02.01.02	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	mes	4.00	3,826.96	15,707.84
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				31,529.42



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.02.02.01	CORTE/ROTURA DE PAVIMENTOS	m.l.	3,000.00	8.60	25,800.00
01.02.02.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m.3	50.00	52.80	3,168.00
01.02.02.03	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m.3	15.00	37.38	560.70
01.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 km	m.3	121.21	17.08	2,070.27
01.02.03.01	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	m.2	300.00	8.45	2,535.00
01.02.03.02	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CAUENTE DE 2"	m.2	300.00	47.52	14,256.00
01.03	SUBSISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA				873,127.96
01.03.01	CAMARA MINIDOMO IP	u	2.00	1,138.93	2,277.86
01.03.02	CAMARA DOMO IP PTZ 4MP	u	66.00	11,004.20	748,285.80
01.03.03	CAMARA FLUJA IP 4MP	u	20.00	4,569.50	91,370.00
01.03.04	CAMARA IP- 5MP - ANPR	u	2.00	11,580.25	23,160.50
01.03.05	SWITCH POE 4 PUERTOS	u	32.00	251.00	8,032.00
01.04	SUBSISTEMA DE MONITOREO Y GRABACIÓN				120,201.90
01.04.01	SERVIDOR DE GESTION VMS Y ADMINISTRACION	u	1.00	39,240.00	39,240.00
01.04.02	DISCO DURO ENTERPRISE	u	14.00	1,720.83	24,091.62
01.04.03	ESTACIONES DE MONITOREO	u	5.00	10,500.00	52,500.00
01.04.04	CONTROLADOR JOYSTICK	u	4.00	1,092.57	4,370.28
01.05	SUBSISTEMA DE PERIFONEO COMUNITARIO				40,867.40
01.05.01	BOCINA IP SPEAKER HORN PARA PERIFONEO	u	10.00	3,292.74	32,927.40
01.05.02	SOFTWARE BASE PARA GESTION DE SPEAKER EN VMS	u	1.00	7,800.00	7,800.00
01.05.03	MICROFONO PARA PC	u	4.00	85.00	340.00
01.06	SUBSISTEMA DE VISUALIZACION				178,168.00
01.06.01	MONITOR DE 49"	u	12.00	8,901.00	106,812.00
01.06.02	MONITOR DE 23"	u	8.00	784.00	6,272.00
01.06.03	DECODER PARA VIDEO WALL	u	1.00	12,411.00	12,411.00
01.06.04	ACCESORIO DE MONTAJE EN PAREO PARA MONITOR	u	12.00	1,056.00	12,672.00
01.06.05	CABLES HDMI VIDEO	u	16.00	145.00	2,320.00
01.06.06	SISTEMA UPS FORMATO APILABLE	u	2.00	13,125.00	26,250.00
01.06.07	SILLAS GIRATORIAS	u	5.00	739.00	3,695.00
01.06.08	ESCRITORIO PARA MONITOREO	u	4.00	3,120.00	12,480.00
01.06.09	SWITCH PRINCIPAL	u	1.00	12,560.00	12,560.00
01.06.10	LECTOR DE ACCESO FACIAL	u	2.00	3,107.00	6,214.00
01.07	SUBSISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO				331,543.85


 SAMUEL CICER
 ORTIZ JAMES
 INGENIERO INFORMATICO
 Reg. CIP N° 110270

510

Página 2

Presupuesto


Presupuesto 2601009 EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" - META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
 Subpresupuesto 001 META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO Costo al 03/07/2023
 Lugar LIMA - HUAURA - HUACHO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
01.07.01	RADIO ESTACION BASE	u	8.00	4,725.00	37,800.00
01.07.02	ANTENA SECTORIAL	u	8.00	1,535.00	12,280.00
01.07.03	RADIO SUSCRIPTOR	u	49.00	2,465.00	120,785.00
01.07.04	RADIO ENLACE PTP - TIPO I	u	2.00	5,139.00	10,278.00
01.07.05	RADIO ENLACE PTP - TIPO II	u	40.00	4,405.00	176,200.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01 07.05	RADIO ENLACE FIBRA TIPO II	u	10.00	4.805.00	48.050.00
01 07.06	ANTENA ENLACES TRONCALES	u	2.00	1.865.00	3.730.00
01 07.07	SOPORTE GALVANIZADO PARA MONTAJE DE RADIO	u	54.00	276.81	14.820.74
01 07.08	INSTALACION Y MONTAJE DE TORRE VENTADA DE 30M	u	1.00	22.160.96	22.160.96
01 07.09	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO X13M	u	43.00	1.438.05	61.836.15
01.08	SUBSISTEMA DE TRANSMISION FIBRA OPTICA				283.261.62
01.08.01	FIBRA OPTICA POR MICROCANALIZADO				75.485.30
01 08.01.01	SUMINISTRO DE MICRODUCTO DE DOS VIAS	m.l.	1.500.00	7.72	11.580.00
01 08.01.02	SUMINISTRO DE MICROFIBRA DE 24 HILOS PARA SOPLOADO	m.l.	1.500.00	13.34	20.010.00
01 08.01.03	SUMINISTRO DE CAMARA PREFABRICADA TIPO BULK DE ALTO TRANSITO	u	15.00	1.345.00	20.175.00
01 08.01.04	INSTALACION DE MICRODUCTO Y SOPLOADO DE CABLE DE FIBRA OPTICA	m.l.	1.500.00	4.00	6.000.00
01 08.01.05	INSTALACION DE CAMARA PREFABRICADA TIPO BULK DE ALTO TRANSITO	u	15.00	568.00	8.520.00
01 08.01.06	INSTALACION DE CANALIZADO DE CAMARA TIPO BULK A GABINETE EN POSTE / GABINETES	u	15.00	680.00	10.200.00
01 08.02	FIBRA OPTICA POR TENDIDO AEREO				34.552.50
01 08.02.01	SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO X3M	u	26.00	853.00	22.178.00
01 08.02.02	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA DE 24 HILOS AEREO	m.l.	650.00	9.68	6.292.00
01 08.02.03	SUMINISTRO DE FIBRA OPTICA DE 1 HILO	m.l.	200.00	4.31	862.00
01 08.02.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE FIBRA DROP DE 01 HILO	u	15.00	98.00	1.320.00
01 08.02.05	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE FIBRA OPTICA AEREA	u	15.00	80.00	1.200.00
01 08.02.06	SUMINISTRO DE BRAZO DE EXTENSION PARA POSTES 50CM	u	15.00	165.00	2.475.00
01 08.02.07	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO	u	26.00	390.00	10.140.00
01 08.02.08	TENDIDO DE FIBRA OPTICA EN POSTES	m.l.	650.00	15.67	10.185.50
01 08.03	EQUIPOS ACTIVOS PARA INTERCONEXION POR FIBRA				152.124.32
01 08.03.01	SUMINISTRO DE TERMINAL DE LINEA OPTICO (OLT)	u	1.00	39.943.25	39.943.25
01 08.03.02	SUMINISTRO DE SOFTWARE DE GESTION PARA RED OPTICA PASIVA	u	1.00	17.066.46	17.066.46
01 08.03.03	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA CONECTIVIDAD FIBRA A NIVEL CORE	u	1.00	2.180.98	2.180.98
01 08.03.04	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION DE FIBRA OPTICA	u	1.00	2.432.83	2.432.83
01 08.03.05	SUMINISTRO DE CAJA DE TERMINACION OPTICA	u	15.00	207.82	3.117.30
01 08.03.06	SUMINISTRO DE EQUIPO TERMINAL OPTICO (ONU/ONT)	u	15.00	3.310.84	49.663.60
01 08.03.07	SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA RED DE TERMINACION DE F.O.	u	15.00	330.36	4.955.40
01 08.03.08	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RED DE TERMINACION DE F.O.	u	1.00	1.690.00	1.690.00
01 08.03.09	FUSIONES EMPALME PARA FIBRA OPTICA * ROTULADO	u	60.00	23.60	1.416.00
01 08.03.10	INSTALACION DE EQUIPOS DE FIBRA OPTICA * SOPORTE	u	1.00	20.212.50	20.212.50
01 08.03.11	PRUEBAS REFLECTOMETRICAS	u	1.00	1.350.00	1.350.00
01 09	SUBSISTEMA DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO				82,862.40
01 09.01	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO	glt	1.00	28.850.40	28.850.40
01 09.02	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO	glt	1.00	54.012.00	54.012.00
01 10	CABLEADO ESTRUCTURADO				66,520.95
01 10.01	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN POSTES	u	88.00	508.58	34.448.12
01 10.02	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OCTV Y GABINETE	u	1.00	32.172.83	32.172.83
01 11	CAPACITACION				9,562.00
01 11.01	CAPACITACION OPERACION CAMARAS	glt	1.00	4.781.00	4.781.00
01 11.02	CAPACITACION MANTENIMIENTO CAMARAS Y ENLACES	glt	1.00	4.781.00	4.781.00
	Costo Directo				2,082,087.64
	GASTOS GENERALES 10 %				208,208.75


SAMUEL WILBER
ORTIZ JIMENEZ
INGENIERO INFORMÁTICO
Reg. CIP N° 110270


S10

Página 502
1650

3

Presupuesto

Presupuesto 2601009 EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE




FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Subpresupuesto 001 HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA* - META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO
 Lugar LIMA - HUAURA - HUACHO Costo al 03/07/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio SI.	Parcial SI.
	UTILIDAD 8 %				166,567.01
	SUB TOTAL				2,456,863.41
	Impuesto General de Ventas - IGV 18%				442,235.41
	TOTAL PRESUPUESTO				2,899,098.82
	SUPERVISION				39,000.00
	PRESUPUESTO FINAL				2,938,098.82

SON . DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE MIL NOVENTIOCHO Y 32/100 NUEVOS SOLES


 SAMUEL GILBER
 ORTIZ JAIMES
 INGENIERO INFORMÁTICO
 Reg. CIP N° 110270



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el desagregado de gastos generales

0626

Obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUACHO-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" - META II: SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. CUI N°2447171.

Localidades: Ciudad de Huacho


Distrito: Huacho

Provincia: Huaura

Región: Lima


Fecha: Junio del 2023

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES		MONEDA NACIONAL	
		S/.	%
1.- COSTO DIRECTO		2,082,087.64	100.00%
2.- GASTOS GENERALES			
2.1 GASTOS FIJOS		16,539.18	0.7944%
No directamente relacionados con el tiempo			
2.2 GASTOS VARIABLES		191,669.58	9.2056%
Directamente relacionados con el tiempo			
TOTAL DE GASTOS GENERALES		208,208.76	10.000000%
3.- UTILIDAD	8.00%	166,567.01	8.00%
PRESUPUESTO SIN IGTV		2,456,863.41	
4.- Impuesto General a las Ventas (IGV)	18.00%	442,235.41	18.00%
PRESUPUESTO DE OBRA (Inc. IGV)			2,899,098.82


 SAMUEL GILBER
 ORTIZ JAMES
 INGENIERO INFORMÁTICO
 Reg. CIP N° 110270



3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-----------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
		MONTO	S/. 2,899,098.82 (Dos millones ochocientos noventa y nueve mil noventa y ocho con 82. /100 soles)	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
<p>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA</p> <p>CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" con CUI N° 2475180.</p> <p>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA - META: IMPLEMENTACION DE VIDEOVIGILANCIA, CON CUI N° 2317279</p>				
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO</p> <p>Econ. ALEXANDER PEREZ GILLESPIRU</p> <p>Jefe de la Oficina de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial</p> <p>CEL 10453</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				