

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600055560	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:58:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: AS-SM-2-2023-MDS-1

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que la nomenclatura del procedimiento de selección es: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDS-PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600055560	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:58:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si aceptarán Equipamiento con características técnicas de potencia y capacidad superiores, y también si pueden ser superiores a los rangos señalados en las bases de este proceso de selección al momento de la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.A.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que si se aceptara Equipamiento Estratégico con características técnicas de potencia y capacidad superiores y también con rangos superiores; así mismo, no se aceptara Equipamiento con menores características técnicas indicadas en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600055560	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:58:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha a consignar en el ANEXO N°6 PRECIO DE LA OFERTA será la fecha de cálculo para el presupuesto del expediente técnico, caso contrario indicar que fecha se consignará.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que no será necesario consignar la fecha de determinación del precio de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600055560	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:58:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que no será necesario presentar ningún documento como EL CONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES y/o ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA ACREDITAR EL PRECIO DE LA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que el desconsolidado de gastos generales y/o análisis de precios unitarios se acreditan para la suscripción de contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600055560	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	ISA & CAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	12:58:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que no será necesario presentar ningún documento para acreditar la capacidad técnica y profesional, de acuerdo a lo establecido en el art. 49.3 del reglamento, y estos serán presentados únicamente para la suscripción de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.A.3 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento tanto el Equipamiento Estratégico, como la información del plantel profesional clave se acreditara al momento de la presentación de documentos para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO N° 6, precio de la oferta será el sol (S/), de conformidad con lo establecido por la Ley N° 30381 ¿Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de nuevo sol a sol publicada en 14 de diciembre del 2015.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que la unidad monetaria a consignar en el ANEXO N° 6, será el sol (S/).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDS-SEGUNDA CONVOCATORIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que la nomenclatura del procedimiento de selección es: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDS-PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el plazo de prestación de ejecución de obra es 90 (NOVENTA DÍAS) días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que el plazo de ejecución de obra es 90 (noventa) días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2) Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de Contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento tanto el Equipamiento Estratégico, como la información del plantel profesional clave se acreditara al momento de la presentación de documentos para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, será establecido conforme a las bases estandarizadas, presentando copia simple de: i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra o; ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación o; iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el postor y/o participante debe regirse a lo establecido en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si el precio de la oferta debe guardar estricta observancia con él lo estipulado en el Artículo 52. Contenido mínimo de las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el precio de la oferta será con observancia del Art. 52 del RLCE y de acuerdo a las disposiciones indicadas en las bases del procedimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el valor referencial de la ejecución de obra asciende a S/ 2,240,916.49 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 49/100 SOLES).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el valor referencial de la ejecución de la obra es S/ 2,240,916.49 (dos millones doscientos cuarenta mil novecientos dieciséis con 49/100 soles)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR si la fecha de cálculo del precio de la oferta a consignar en el ANEXO N° 6 será la fecha de presentación de ofertas (Electrónica) de acuerdo al calendario del SEACE, caso contrario indicar que fecha se consignará.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que no será necesario consignar la fecha de determinación del precio de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, en referencia a los Gastos Generales fijos y variables, estos deberán ser ofertados teniendo en cuenta que los gastos que no dependan del tiempo de ejecución de obra deben ser inamovibles y presentados de esa forma para la admisibilidad de oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que los participantes y/o postores deben registrarse a los establecido en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ INCLUIR EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE LA ENTIDAD SI OTORGARÁ ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES, CONFORME CON LOS ARTÍCULOS 154° Y 180° DEL REGLAMENTO. CONSIDERANDO QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE CUENTA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE PARTE DEL MEF.DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA DEL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que de acuerdo al Art. 38 de la Ley de Contrataciones del Estado la entidad puede otorgar los adelantos si lo consideran, por lo que este colegiado precisa que no se otorgaran adelanto directo ni adelanto de materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se Solicita al comité de selección publicar conjuntamente con las bases integradas el archivo editable y/o formato Excel del presupuesto de obra, con la finalidad de permitir la mayor participación de postores de acuerdo a los establecido en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Transparencia, Trato igualitario e imparcialidad, Libre Competencia), así evitar el direccionamiento del presente proceso a algún postor que cuente con el formato Excel, de conformidad con el Pronunciamiento N° 124-2022/OSCE-DGR emitido por el OSCE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que el postor es el responsable de la formulación de su oferta. En ese sentido, se indica que se realizó el registro del Presupuesto de Obra del Expediente Técnico en el SEACE, el cual cuenta con toda la información necesaria para la correcta elaboración de su oferta y que el presupuesto se registró en forma clara y legible, el mismo que cuenta con los metrados y partidas que permite que se minimice los errores en la elaboración del Precio de su Oferta; POR LO TANTO, NO SE ACOGE SU OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que cuando el resultado de la liquidación practicada por el contratista y por la entidad, es positivo, la entidad procederá a devolver fianzas de fiel cumplimiento, aun cuando exista controversia que implique el contratista por otros aspectos, aparte del saldo positivo obtenido por ambas partes de acuerdo al artículo 149.2 del Reglamento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que la entidad procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si es necesario agregar los porcentajes de los gastos generales, utilidad, e IGV después del costo directo, en el cuadro de desagregados de partidas según el formato del anexo 6, o sólo es válido colocar los montos correspondientes a los gastos generales utilidad, e IGV en dicho formato

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, indica que el postor y/o participante debe indicar los porcentajes que determinan los gastos generales, gastos fijos, gastos variables, utilidad e IGV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que en caso de presentar contrato + acta de recepción para sustentar la experiencia del postor, el monto válido será el monto contratado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que este colegiado se regirá a lo establecido en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20603073682	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CORPHAM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	15:36:40

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección SUPRIMIR del numeral 3.2 Capitulo III inciso B. ¿DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿ EL TERMINO SOLICITADO POR LA ENTIDAD ¿PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO EN CALIDAD Y PLAZOS, EL POSTOR DEBERA ACREDITAR SU EXPERIENCIA EN 01 CONTRATO¿, debido a que trasgrede las bases estandarizadas numeral 3.2 CAPITULO III INCISO B. ¿DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿, DONDE SE CONTEMPLA LO SIGUIENTE ¿La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que acoge lo solicitado por el postor y/o participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	20:06:45

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Según el presupuesto en el ítem 05.01 Concreto clase C f'c=280kg/cm², no es acorde a la realidad climatológica del lugar, por lo que es innecesario la utilización de ese tipo de concreto, al ser un clima templado y que no presenta climas extremos. Además, en la memoria descriptiva se conceptualiza al lugar de trabajo como un ambiente de entorno agradable y cálido, más no, siendo extremo, por lo que no hay cabida para la utilización de tal insumo para la ejecución del proyecto,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.3 Literal: S/N Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGE LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el postor y/o participante realiza su observación a la partida ¿05.01 Concreto clase C f'c=280kg/cm²¿, la misma que no existe dentro del presupuesto publicado en la página del SEACE, se señala que el Ítem 05.01 VEREDAS viene a ser un título dentro del presupuesto de obra publicado. El postor y/o participante debe registrarse al Expediente Técnico publicado en el SEACE. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	20:06:45

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

el presupuesto en el ítem 05.01 Concreto clase C f'c=280kg/cm² RESULTA EXCESIVO EL COSTO S/668.56 EL M3 SIN IGV, YA QUE SI LE AGREGA EL IGV 18% MAS 10% GASTOS GENERALES EL COSTO ES DE S/867.79 EL M3 CUANDO SU COSTO EN REALIDAD EN EL MERCADO DE ESE TIPO DE CONCRETO FLUCTUA ENTRE LOS S/480 EL M3 INCLUIDO IGV, EN TAL SENTIDO SE SOLICITA SE HAGA LA CORRECCION DEL COSTO REAL DE DICHA PARTIDA YA QUE SE ESTARIA EVIDENCIANDO UNA SOBREVALORACION EN EL COSTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.3 Literal: S/N Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el postor y/o participante realiza su observación a la partida ¿05.01 Concreto clase C f'c=280kg/cm²¿, la misma que no existe dentro del presupuesto publicado en la página del SEACE, se señala que el Ítem 05.01 VEREDAS viene a ser un título dentro del presupuesto de obra publicado. El participante debe regirse a la documentación publicada en la página del SEACE solamente. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	20:06:45

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

CON RELACION A LOS GASTOS GENERALES SE ESTA CONSIDERANDO A UN GERENTE, ADMINISTRADOR, SECRETARIA, LO CUAL NO ESTA PERMITIDO EN LA LEY NI POR LAS BASES ESTADARIZADAS YA QUE ESTAS CONTEMPLAN QUE EN LOS GASTOS GENERALES SON COSTOS DE NATURALEZA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI QUE LA OBRA PUEDE EJECUTARSE SIN LA PRESENCIA DE UN GERENTE, DE UN ADMINISTRADOR O DE UNA SECRETARIA YA QUE NO TIENEN NINGUN TIPO DE INFLUENCIA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y MAS BIEN ELLOS FORMAN PARTE DEL PLANTEL PROPIO QUE CADA EMPRESA TIENE , EN TAL SENTIDO SOLICITO SE SUPRIMA DICHOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DE LOS GASTOS GENEALES YA QUE LO UNICO QUE SE LOGRA CON SU INCLUSION ES ELEVAR EL MONTO DE LA OBRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.3 Literal: S/N Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA OPINION N°049-2020/DTN

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el postor y/o participante indica en su observación que no está permitido en la ley considerar un gerente, administrador y secretaria, sin embargo, no especifica qué Ley o Artículo se estaría vulnerando, así mismo, no es función de este colegiado interpretar lo observado por el participante, se hace mención que los postores y/o participantes deben elaborar de formar clara sus consultas y/o observaciones. Por lo tanto, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	20:06:45

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En los APU'S, en la partida 04.01.02 Relleno y compactación de base granular (e=0.20m), afirmado, se está considerando al afirmado con un monto de s/. 45.00, cuando es bien sabido que su valor comercial es de s/. 35.00, por lo que ese valor desmedido incita la sobrevaloración presupuestal del proyecto. asi mismo se solicita que con motivo de la intergacion de bases se publique el estudio de mercado y las cotizaciones minimo 3 de cada insumo , maquinaria a usar en el proyecto

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9.3 **Literal:** S/L **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2 PRINCIPIO QUE RIGEN LAS COTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el postor y/o participante realiza su observación a la partida ¿04.01.02 Relleno y compactación de base granular (e=0.20m), afirmado¿, la misma que no existe dentro del presupuesto publicado en la página del SEACE; se señala que el listado de ítem encontramos 04.01 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES, 04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE pasando posteriormente al título 05 MOBILIARIO URBANO. El participante debe regirse a la documentación publicada en la página del SEACE. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	20:06:45

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR , SE EXIGE QUE EL POSTOR ACREDITE LA EXPERIENCIA DE 1 VEZ EL VALOR REFERNCIAL CON 01 CONTRATO, ESTO RESULTA RESTRICTIVO, ARBITRARIO, Y SE ESTARIA DIRECCIONANDO O TRATANDO DE FAVORECES A UN POSTOR EN ESPECIAL YA QUE NO SE AJUSTA A LAS BASES ESTANDARIADAS EN TAL SENTIDO SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR EL NUMERO MAXIMO DE CONTRATACIONES QUE PERMITE LAS BASES ESTANDARIZADAS Y ASI TAMBIEN SEA CONGRUENTE CON EL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES A)LIBRE CONCURRENCIA B)IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que acoge lo solicitado por el postor y/o participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20539913191	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SUPERVISION INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.- SINARCO S.R.L.	Hora de envío :	21:32:48

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección precisar si será considerada como obra similar a experiencia proveniente de ejecución por saldo de obra, experiencia que cumpla con la descripción de obras similares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que los saldos de obras no se consideran como obra similar, puesto que son obras que no fueron terminadas en su momento y que luego se volvieron a contratar para terminar su saldo de obra, lo cual no implica una ejecución completa de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20600040520	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MAYA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	15:46:39

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Si bien la Entidad puede solicitar los requisitos de calificación para la acreditación de experiencia del postor, este exige en las Bases que solo se acredite dicha experiencia en un (01) solo contrato. La ley de contrataciones y su reglamento NO contempla dicha exigencia, en este caso las Bases exceden lo exigido por la Ley. Lo solicitado vulnera el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia que dice: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Por lo que se solicita comité, eliminar dicho requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que acoge lo solicitado por el postor y/o participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	23:22:32

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

PARTIDA 05.01.06 CONCRETO FC 175KG/CM2 EN VEREDAS, SE CONSIDERA UN PRESUPUESTO PARA ESA PARTIDA DE S/435.71 SIN CONSIDERAR IGV NI GASTOS GENERALES NI UTILIDAD EL M3 EL CUAL RESULTA EXCESIVO YA QUE SI HA ESTO LE SUMAMOS LOS ITEM ANTES DESCRITOS (GASTOS GENERALES 10%, UTILIDAD 5% Y IGV 18%) SE TIENE UN PRESUPUESTO DE S/593.82 EL M3, EL CUAL NO SE AJUSTA AL PRECIO DEL MERCADO YA QUE EL PRECIO ES DE S/377.33 EL M3 INCLUIDO IGV, LO CUAL DEMUESTRA UNA SOBREVALORACION DEL 36.46% DEL COSTO REAL, LO CUAL SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA COTIZACION N° N° GCCPI/DAF 001 ¿ 2024 / TRU

Asunto : Cotización de Concreto Premezclado

Fecha : Miércoles, 03 de Enero del 2024

OBJETO DE LA PROPUESTA

Por medio de la presente, la Distribuidora Norte Pacasmayo SRL (en adelante DINO): Empresa líder en la fabricación y distribución de materiales de construcción y soluciones constructivas en la zona norte y noreste del Perú, con más de 25 años de experiencia; hace entrega de la propuesta económica de concreto premezclado para el Proyecto en referencia a ejecutarse en el 2023

PROPUESTA DE ATENCION

La atención a éste proyecto se realizará en camiones mezcladores de 7 a 8 m3 en horarios de atención coordinados entre ambas partes y que serán regulares durante el plazo de servicio.

Se considera también el servicio de bombeo con bomba telescópica y eventualmente con bomba estacionaria, para lo cual se requerirá el apoyo de vuestro personal en el armado y desarmado de las tuberías necesarias.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. El control de calidad del concreto será de acuerdo a nuestro Plan de Calidad. Los resultados provenientes de prácticas diferentes a los métodos de ensayos prescritos por las normas o cualquier tratamiento sub estándar a las probetas no podrán ser utilizados para juzgar la calidad del concreto suministrado. Si el cliente requiere probetas adicionales y/o evaluación en laboratorios diferentes a los oficialmente utilizados por DINO; el procedimiento será asumido a cuenta y costo del cliente y éstas deben regirse de acuerdo a norma.
2. El concreto se produce con Cementos Pacasmayo y materiales de calidad comprobada, los cuales son conformes a los requisitos de las siguientes normas:
¿ Cementos: Tipo I y Tipo V (NTP 334.009 / ASTM C150)
Tipo MS (NTP 334.082 / ASTM C1157)
¿ Agregados: NTP 400.037 / ASTM C33
¿ Agua: NTP 339.088 / ASTM C1602
Distribuidora Norte Pacasmayo - Pacasmayo
¿ Aditivos: NTP 334.088 / ASTM C494
3. DINO SRL solo aceptará reclamos por resistencia del concreto si se cumple con lo indicado en la ficha adjunta: Condiciones para la aceptación de reclamos por resistencia del concreto.

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCION UND Tipo de

Cemento Slump Huso

ASTM Volumen Precio en

Soles x m3 Total en Soles

CONCRETO 175-MS-H57-A4 m3 MS 4" H57 1.00 320.15 320.15

CONCRETO 210-MS-H57-A4 m3 MS 4" H57 1.00 330.71 330.71

Servicio de Bombeado m3 1.00 45.00 45.00

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

CONDICIONES DE VENTA:

1. Precios expresados en Nuevos Soles y NO incluyen I.G.V
 2. Cotización válida por 15 días. Precios sujetos a variación.
 3. Forma de pago: Al contado por adelantado y/o al crédito mediante la presentación de una carta fianza emitida por un banco de primer orden con nuestras 07 condiciones establecidas ((1)Solidaria, (2)Irrevocable, (3)Incondicional, (4)Sin Beneficio de Excusión, (5)Indivisible, (6)de Realización Automática y (7)de Ejecución Inmediata).
- Y ASI TAMBIEN SE MUESTRAOTRA COTIZACION CON EL COSTO DE S/330 EL M3 INCLUIDO IGV EL CUAL EVIDENCIA UN COSTO SOBREVALORADO DE 34.43% EN DICHA PARTIDA
2. PROPUESTA ECONOMICA

DISTRIBUIDORA: INGENIAR S.A.C
RUC: 20607474576
DIRECCION: CALLE ALEJANDRO DEUSTUA N° 631 ¿ URB PALERMO ¿
TRUJILLO
TELEFONO: 986013269
TRUJILLO
N° Pag 1/3
OFERTA TECNICA DE CONCRETO N° 01477 / TRUJILLO
Ítem Descripción del material Unidad
M3
Precio Valor Total (s/.)

1. CONCRETO fc¿ 210KG/Cm2 Tipo ms 1.00 S/340.00 S/ 340.00
2. CONCRETO fc¿ 175KG/Cm2 Tipo ms 1.00 S/330.00 S/ 330.00

3. CONDICIONES DEL SERVICIO

3.1. TENER EN CUENTA QUE LOS PAGOS EN TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA EMPRESA SERAN FACTURADAS AL TITULAR DE LA CUENTA QUE HACE EL ABONO, SEA PERSONA NATURAL CON RUC O DNI Y/O JURIDICA.

3.2.La cotización está dada en soles.

3.3.Los precios incluyen el I.G.V. (18%).

3.4.La cotización será válida durante 3 días contabilizados a partir de la fecha de emisión.

3.5.El pago será al contado y adelantado, con abono en nuestras cuentas bancarias.

EN TAL SENTIDO SOLICITO AL COMITE REFORMULAR EL COSTO DE DICHA PARTIDA A FIN DE EVITAR LA SOBREVALORACION DE LA OBRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: S/N Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART2 LCE PRINCIPIO QUE RIGE LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA Y J)INTEGRIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que como se expone en el expediente Técnico de obra, Capitulo Análisis de Precios Unitarios se ha establecido un costo por m3 de concreto en el que se considera tanto el concreto como material y los trabajos propios del proceso constructivo para la COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, VIBRADO Y ACABADO de la partida 05.01.06 CONCRETO f´c=175kg/cm2 EN VEREDAS, Que tienen sustento en el capítulo de especificaciones técnicas que se encuentran publicados en la página del SEACE dentro de la sección del expediente técnico. Cabe mencionar que el postor y/o participante presenta una cotización con fecha 03 de enero del 2024 y líneas abajo la cotización hace referencia a trabajos a realizarse durante el año 2023, restando credibilidad al documento presentado. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	23:22:32

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

PARTIDA 05.02.03 CONCRETO FC 175KG/CM2 EN SARDINELES, SE CONSIDERA UN PRESUPUESTO PARA ESA PARTIDA DE S/465.30 SIN CONSIDERAR IGV NI GASTOS GENERALES NI UTILIDAD EL M3 EL CUAL RESULTA EXCESIVO YA QUE SI HA ESTO LE SUMAMOS LOS ITEM ANTES DESCRITOS (GASTOS GENERALES 10%, UTILIDAD 5% Y IGV 18%) SE TIENE UN PRESUPUESTO DE S/631.41 EL M3, EL CUAL NO SE AJUSTA AL PRECIO DEL MERCADO YA QUE EL PRECIO ES DE S/377.77 EL M3 INCLUIDO IGV, LO CUAL DEMUESTRA UNA SOBREVALORACION DEL 40.18% DEL COSTO REAL, LO CUAL SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA COTIZACION N° N° GCCPI/DAF 001 ¿ 2024 / TRU

Asunto : Cotización de Concreto Premezclado

Fecha : Miércoles, 03 de Enero del 2024

OBJETO DE LA PROPUESTA

Por medio de la presente, la Distribuidora Norte Pacasmayo SRL (en adelante DINO): Empresa líder en la fabricación y distribución de materiales de construcción y soluciones constructivas en la zona norte y noreste del Perú, con más de 25 años de experiencia; hace entrega de la propuesta económica de concreto premezclado para el Proyecto en referencia a ejecutarse en el 2023

PROPUESTA DE ATENCION

La atención a éste proyecto se realizará en camiones mezcladores de 7 a 8 m3 en horarios de atención coordinados entre ambas partes y que serán regulares durante el plazo de servicio.

Se considera también el servicio de bombeo con bomba telescópica y eventualmente con bomba estacionaria, para lo cual se requerirá el apoyo de vuestro personal en el armado y desarmado de las tuberías necesarias.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. El control de calidad del concreto será de acuerdo a nuestro Plan de Calidad. Los resultados provenientes de prácticas diferentes a los métodos de ensayos prescritos por las normas o cualquier tratamiento sub estándar a las probetas no podrán ser utilizados para juzgar la calidad del concreto suministrado. Si el cliente requiere probetas adicionales y/o evaluación en laboratorios diferentes a los oficialmente utilizados por DINO; el procedimiento será asumido a cuenta y costo del cliente y éstas deben regirse de acuerdo a norma.
2. El concreto se produce con Cementos Pacasmayo y materiales de calidad comprobada, los cuales son conformes a los requisitos de las siguientes normas:
¿ Cementos: Tipo I y Tipo V (NTP 334.009 / ASTM C150)
Tipo MS (NTP 334.082 / ASTM C1157)
¿ Agregados: NTP 400.037 / ASTM C33
¿ Agua: NTP 339.088 / ASTM C1602
Distribuidora Norte Pacasmayo - Pacasmayo
¿ Aditivos: NTP 334.088 / ASTM C494
3. DINO SRL solo aceptará reclamos por resistencia del concreto si se cumple con lo indicado en la ficha adjunta: Condiciones para la aceptación de reclamos por resistencia del concreto.

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCION UND Tipo de

Cemento Slump Huso

ASTM Volumen Precio en

Soles x m3 Total en Soles

CONCRETO 175-MS-H57-A4 m3 MS 4" H57 1.00 320.15 320.15

CONCRETO 210-MS-H57-A4 m3 MS 4" H57 1.00 330.71 330.71

Servicio de Bombeado m3 1.00 45.00 45.00

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

CONDICIONES DE VENTA:

1. Precios expresados en Nuevos Soles y NO incluyen I.G.V
 2. Cotización válida por 15 días. Precios sujetos a variación.
 3. Forma de pago: Al contado por adelantado y/o al crédito mediante la presentación de una carta fianza emitida por un banco de primer orden con nuestras 07 condiciones establecidas ((1)Solidaria, (2)Irrevocable, (3)Incondicional, (4)Sin Beneficio de Excusión, (5)Indivisible, (6)de Realización Automática y (7)de Ejecución Inmediata).
- Y ASI TAMBIEN SE MUESTRAOTRA COTIZACION CON EL COSTO DE S/330 EL M3 INCLUIDO IGV EL CUAL EVIDENCIA UN COSTO SOBREVALORADO DE 47.74% EN DICHA PARTIDA
2. PROPUESTA ECONOMICA

DISTRIBUIDORA: INGENIAR S.A.C
RUC: 20607474576
DIRECCION: CALLE ALEJANDRO DEUSTUA N° 631 ¿ URB PALERMO ¿
TRUJILLO
TELEFONO: 986013269
TRUJILLO
N° Pag 1/3
OFERTA TECNICA DE CONCRETO N° 01477 / TRUJILLO
Ítem Descripción del material Unidad
M3
Precio Valor Total (s/.)

1. CONCRETO fc¿ 210KG/Cm2 Tipo ms 1.00 S/340.00 S/ 340.00
2. CONCRETO fc¿ 175KG/Cm2 Tipo ms 1.00 S/330.00 S/ 330.00

3. CONDICIONES DEL SERVICIO

3.1. TENER EN CUENTA QUE LOS PAGOS EN TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA EMPRESA SERAN FACTURADAS AL TITULAR DE LA CUENTA QUE HACE EL ABONO, SEA PERSONA NATURAL CON RUC O DNI Y/O JURIDICA.

- 3.2.La cotización está dada en soles.
- 3.3.Los precios incluyen el I.G.V. (18%).
- 3.4.La cotización será válida durante 3 días contabilizados a partir de la fecha de emisión.
- 3.5.El pago será al contado y adelantado, con abono en nuestras cuentas bancarias.

ASI MISMO SE EVIDENCIA QUE HAY INCONGRUENCIA AL CONSIDERAR DIFERENTES PRECIOS EN LAS PARTIDAS 05.01.06 Y PARTIDA 05.02.03 YA QUE AMBAS REQUEIREN UN MISMO TIPO DE CONCRETO QUE ES CONCRETO FC175KG/CM2
EN TAL SENTIDO SOLICITO AL COMITE REFORMULAR EL COSTO DE DICHA PARTIDA A FIN DE EVITAR LA SOBREVALORACION DE LA OBRA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: S/N Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIO QUE RIGE LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA J)INTEGRIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que como se expone en el expediente Técnico de obra, Capitulo Análisis de Precios Unitarios se ha establecido un costo por m3 de concreto en el que se CONSIDERA TANTO EL CONCRETO COMO MATERIAL Y LOS TRABAJOS PROPIOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, VIBRADO Y ACABADO de la partida 05.02.03 concreto f¿c=175kg/cm2 en sardineles, Que tienen sustento en el capítulo de especificaciones técnicas que se encuentran publicados en la página del SEACE dentro de la sección del expediente técnico. Cabe mencionar que se evidencia que el postor y/o participante presenta una cotización con fecha 03 de enero del 2024 y líneas abajo la cotización hace referencia a trabajos a realizarse durante el año 2023, restando credibilidad a la presunta cotización realizada.

Finalmente referente a la observación realizada por el participante de incongruencia de precios entre las

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura :AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

	Especifico	10	S/N	33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
ART 2 LCE PRINCIPIO QUE RIGE LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA J)INTEGRIDAD				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
partidas 05.01.06 CONCRETO fc=175kg/cm2 EN VEREDAS y 05.02.03 CONCRETO fc=175kg/cm2 EN SARDINELES, se señala que los precios del material CONCRETO F´C= 175kg/cm2 no define el costo final de la partida, la misma que está sustentada en el análisis de precios unitarios, se invita al postor y/o participante a verificar con la sección de rendimientos encontrados en el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS que necesariamente son diferentes en cada partida debido a la naturaleza del proceso constructivo de los trabajos a realizar. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	23:22:32

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se observa el expediente técnico de la obra, ya que se evidencia no existe ningún informe sobre el estado situacional de las redes de alcantarillado y de agua potable.

Según directivas del Ministerio de Vivienda y construcción al realizar la intervención para trabajos de SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES, es obligatorio que tanto la ficha de inversión como el expediente técnico posean este informe sobre el estado de las conexiones para evitar el doble gasto luego de terminada la obra ya que si se trata de redes antiguas o sin el debido mantenimiento en cualquier momento pueden colapsar y dañar la obra ejecutada que tiene una garantía de 7 años por parte del ejecutor.

De tener las redes deterioradas de agua y/o alcantarillado la obra a ejecutar DEBE de incluir estos trabajos para su cambio.

Esto se refleja en el instructivo para el llenado de la ficha de inversión.

en tal sentido solicito publicar el informe del estado situacional y/o factibilidad emitida por la empresa SEDALIB que es la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado de la libertad donde se indique que las redes de agua potable y alcantarillado se encuentra en optimas condiciones para la ejecución del proyecto en mención. ya que existen un antecedente en la calle felipe santiago salaverry la cual se encuentra en las inmediaciones al proyecto a realizar y en la cual se realizo el recapeo de dicha calle y en la cual colapsaron las redes de agua y desague por la antigüedad que tenían y significo que la obra estuviera paralizada por mas de 6 meses y con un costo adicional que no esta considerado

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: S/N Literal: S/N Página: sp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE PRINCIPIO QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA G)VIGENCIA Y TEGNOLOGIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que como se expone en el expediente Técnico de obra, los trabajos se efectuaran muy por encima de las cotas donde se ubican las redes mencionadas, para lo cual el contratista deberá tomar todas las medidas necesarias durante su ejecución, Señalando además que el postor y/o participante menciona sobre directivas del ministerio de vivienda y construcción, sin embargo, no precisa cuales son las directivas que se estarían vulnerando, en ese sentido no es función de este colegiado interpretar las observaciones y/o consultas de los postores y/o participantes; Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	23:22:32

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE OBSERVA LA PARTIDA DE POLIZA DE SEGUROS CAR CON UN VALOR DE S/16.513.75 SIN IGV EL CUAL RESULTA EXCESIVO YA QUE EL COSTO DE ESTA POLIZA ES DE S/5,273.22 INCLUIDO IGV PARA TAL EFECTO SE MUESTRA LA COTIZACION SIGUIENTE

STAS GENERALES TUMI S.A.C.

w Espinoza

fecha de validez, hasta: 1/18/2024

uel Seoane, Calle Antenor Orrgo, Calle Manuel Arevalo AA. HH. Aurora Diaz,

ovincia de Trujillo, Departamento La Libertad.

14.03.24

Suma Asegurada

S/. 2,410,371.47

mínimo S/. 10,000

S/. 2,410,371.47

S/. 2,410,371.47

mínimo S/. 10,000

S/. 2,410,371.47

Por evento / Vigencia mínimo S/. 35,000

S/. 482,074.29

Por evento / Vigencia

S/. 10,000

S/241,037.15 El de la cobertura afectada.

S/. 482,074.29

mínimo S/. 10,000

S/. 241,037.15 10% del monto indemnizable,

10% del monto indemnizable,

10% del monto indemnizable

15% del monto indemnizable,

Por Toda y cada Pèrdida

10% del monto indemnizable, mínimo

mínimo S/ 35,000

Deducibles

10% del monto indemnizable

nsitabilidad Vial Peatonal de las Calles Alfredo Tello, Calle Spelucin, Calle Carlos

ovincia de Trujillo, Departamento La Libertad

15% del monto indemnizable,

mínimo S/ 10,000

S/. 50,000.00 El de la Cobertura Afectada

S/. 50,000.00 10% del valor del Flete,

mínimo S/ 3,500

%o (por mil)

S/. 4,338.67

S/. 5,273.22

EN TAL SENTIDO SOLICITO AL COMITE REFORMULE EL COSTO DE DICHA POLIZA YA QUE SE ESTARIA SOBREVALORIANDO EL PROYECTO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: S/N Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA J)INTEGRIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que el participante señala que el monto consignado solamente considera el pago del seguro CAR, cabe mencionar que el seguro CAR solo cubre daños materiales y responsabilidad civil en el lugar de trabajo, por lo que citando la descripción consignada en el cuadro de gastos generales publicado en el SEACE: ¿POLIZA DE SEGUROS CAR Y OTROS¿, se evidencia que dicha descripción hace referencia a todos los seguros necesarios para llevar a cabo la buena ejecución de los trabajos, dentro de los que también están incluidos los pagos además de la póliza CAR (Seguro de Todo Riesgo Contratista) el RC (Responsabilidad Civil frente a terceros), SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), EAR (Seguro Todo Riesgo Montaje),TREC (Seguro Todo Riesgo Equipo de Contratista), SENCICO Y CONAFOVICER, Así mismo, Este colegiado precisa que el participante alcanza una cotización donde el proveedor carece de RUC (Registro único de Contribuyente), se buscó el nombre del proveedor en SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) evidenciando que no existe, confirmando así la mala intención del postor y/o participante de presentar documentos sin sustento y probablemente falsos. Finalmente, a lo observado por el participante, se hace mención que al elaborar su oferta económica tiene la libertad de considerar sus propios costos.
POR LO TANTO, SE NO ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	20560191201	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MAVIRI EIRL	Hora de envío :	23:22:32

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

PARTIDA 02 OBRAS PRELIMINARES SE OBSERVA PARTIDA 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA Y SE EVIDENCIA PARTIDA 02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE OBSERVA QUE EXISTE DUPLICIDAD EN ESTA PARTIDA YA QUE AMBAS PARTIDAS REPRESENTARIAN UN DOBLE GASTO POR UNA MISMA PARTIDA, PUESTO QUE SE ESTARIA PAGANDO POR LA MISMA ACTIVIDAD TANTO EN EL TRAZO Y REPLANTEO INICIAL ASI COMO EN EL TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI MISMO SE INDICA QUE EL TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA SE REALIZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y LA MISMA SE VA VALORIZANDO PERIODICAMENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA , ASI MISMO EXISTE UNA DIFERENCIA DE MTERADOS ENTRE EL TRAZO INICIAL DE OBRA Y EL TRAZO DURATE LA EJECUCION DE LA OBRA YA QUE EL ULTIMO ES MAYOR QUE EL INCIAL CUAL SERIA EL MOTIVO O LA RAZON, PUESTO QUE EN LA CONVOCATORIA ANTERIORAS-SM-2-2023-MDS-1 DE FECHA 19/10/2023,CORRESPONDIENTE AL MISMO PROCESO AMBAS PARTIDAS TENIAN EL MISMO METRADO POR LO QUE SE ESTA EVIDENCIANDO QUE HAN MODIFICADO LAS METAS, EL CUAL DEBE TENER SUSTENTO MEDIANTE UN INFORME DE LA UNIDAD FORMULADORA DONDE INDIQUE LA INCONSISTENCIA ENTRE EL PERFIL Y EL EXPEDIENTE TECNICO, Y TAMPOCO SE EVIDENCIA DICHA MODIFICAN EN EL MODULO DE SOPORTE DEL FORMATO 8A Y MUCHOS MENOS SE HACE REFERENCIA EN LA RESOLUCION DE ALCALDIA N°312-2023-MDS/A DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 QUE APRUEBA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN TAL SENTIDO SOLICITO AL COMITE RECTIFIQUE DICHA PARTIDA YA QUE SE ESTARIA HACIENDO UN GASTO POR DUPLICADO DE UNA MISMA PARTIDA Y LO CUAL CONLLEVARIA A UNA SOBREVALORIZACION DEL PRESPUUESTO DE OBRA. ASI MISMO CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES SOLICITO PUBLIQUE EL INFORME DE LA UF DONDE INDIQUE LAS INCONSISTENCIAS RESPECTO A LA VARIACION DE METRADOS EN LA PARTIDAS DE TRAZO Y REPLANTEO INICIAL ASI COMO EL TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION, ASI COMO LA MODIFICACION EN EL MODULO DE SOPORTE DEL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: S/N Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE PRINCIPIO QUE RIGEN LA CONTRATACIONES F)EFICACIA Y EFICIENCIA J)INTEGRIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que como se expone en el expediente Técnico de obra, Capitulo Especificaciones Técnicas los alcances de las partidas corresponden a actividades distintas durante la ejecución de obra.

Este comité señala que según resolución RD-073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC - NORMA TÉCNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIONES URBANAS se considera a las partidas de TRAZO Y REPLANTEO en el siguiente orden:

- 1.1.9 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO
- 1.1.9.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
- 1.1.9.2 REPLANTEO DURANTE EL PROCESO

Por lo que verificamos que las partidas consideradas por el postor y/o participante como duplicadas, son incluidas en la ejecución de las obras y son necesarias por la naturaleza de los procesos constructivos de cada partida que tienen un periodo y forma de ejecución dentro de cada obra, los mismos que están sustentados dentro de las especificaciones técnicas consideradas para la elaboración de este Expediente técnico, mismos conceptos considerados por NORMA TÉCNICA DE METRADOS antes referida.

Referente a la diferencia de metrados entre la partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA y la partida 02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, existe dicha diferencia debido a que por ser un mejoramiento al momento de realizar la partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA existe un metrado menor de algunas estructuras de concreto como veredas y martillos que al momento de la ejecución (MEJORAMIENTO) serán mayores por lo que la partida 02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA también será directamente proporcional al aumento de metrados en las estructuras de concreto antes mencionadas. Finalmente, a lo observado por el participante, se precisa que estas diferencias de metrado obedecen a la naturaleza de cada partida. POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ALFREDO TELLO, CALLE SPELUCIN, CALLE CARLOS MANUEL COX, CALLE MANUEL SEOANE, CALLE ANTENOR ORREGO, CALLE MANUEL AREVALO, DEL AA. HH AURORA DIAZ, DISTRITO DE SALAVERRY -PROVINCIA DE TRUJILLO¿DEPARTAMENTO LA LIBERTA

Ruc/código :	10096036502	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	Hora de envío :	23:56:50

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:
Sobre las Obras Similares.
Se solicita SUPRIMIR el extremo donde indican que con UN solo contrato se debe acreditar la experiencia en la Especialidad, según las Bases Estandar del OSCE se pueden presentar como máximo 20 contratos para acreditar la experiencia en la especialidad, norma que están vulnerando.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2.- b) Igualdad de trato c) Transparencia f) Eficacia y Eficiencia e) Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica, que acoge lo solicitado por el postor y/o participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null