

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/10/2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. SM102 - POLOPONTA (PUENTE NIEVES) EN EL RIO NIEVES DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2611533 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO



2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 471-2024-VMDL/GIDT/MDZ	Fecha de recepción	18/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. n			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			



2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																		
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																											
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																		
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 35%;">Nombre o razón social</th> <th style="width: 15%;">R.U.C. N°</th> <th style="width: 20%;">Documento</th> <th style="width: 25%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gfr Construcciones S.A.C.</td> <td>20605978330</td> <td>Expediente N° 1718</td> <td>S/ 91,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quispe ingenieros S.A.C.</td> <td>20602000622</td> <td>Expediente N° 1722</td> <td>S/ 73,457.36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rene Baudillo Paredes Vásquez</td> <td>20605670041</td> <td>Expediente N° 1723</td> <td>S/ 83,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								N°	Nombre o razón social	R.U.C. N°	Documento	Importe	1	Gfr Construcciones S.A.C.	20605978330	Expediente N° 1718	S/ 91,000.00	2	Quispe ingenieros S.A.C.	20602000622	Expediente N° 1722	S/ 73,457.36	3	Rene Baudillo Paredes Vásquez	20605670041	Expediente N° 1723	S/ 83,000.00																																																																						
N°	Nombre o razón social	R.U.C. N°	Documento	Importe																																																																																														
1	Gfr Construcciones S.A.C.	20605978330	Expediente N° 1718	S/ 91,000.00																																																																																														
2	Quispe ingenieros S.A.C.	20602000622	Expediente N° 1722	S/ 73,457.36																																																																																														
3	Rene Baudillo Paredes Vásquez	20605670041	Expediente N° 1723	S/ 83,000.00																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																		
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">   </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">ESTRUCTURA DE COSTO</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; background-color: #d3d3d3;">PERSONAL NECESARIO EN OBRA INC. LEYES SOCIALES</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Personal clave</th> <th style="width: 10%;">meses</th> <th style="width: 15%;">C.U. (soles)</th> <th style="width: 15%;">participación</th> <th style="width: 15%;">Parcial (soles)</th> <th style="width: 30%;">Total (soles)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor de obra</td> <td>3</td> <td>6,000.00</td> <td>100%</td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente de supervisión</td> <td>3</td> <td>4,000.00</td> <td>100%</td> <td>12,000.00</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista ambiental</td> <td>1</td> <td>4,000.00</td> <td>100%</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td>1</td> <td>3,500.00</td> <td>50%</td> <td>1,750.00</td> <td>1,750.00</td> </tr> <tr> <td>Equipo de cómputo y útiles de escritorio</td> <td>3</td> <td>2,500.00</td> <td>100%</td> <td>7,500.00</td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Fotos, copias y otros</td> <td>1</td> <td>1,037.61</td> <td>100%</td> <td>1,037.61</td> <td>1,037.61</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de camioneta SUV, Inc operador y combustible.</td> <td>3</td> <td>5,000.00</td> <td>100%</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">COSTO DIRECTO SUPERVISION</td> <td>59,287.61</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Utilidad</td> <td>2,964.38</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>62,251.99</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">IGV</td> <td>11,205.36</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">COSTO SUPERVISION</td> <td>73,457.36</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>								ESTRUCTURA DE COSTO						PERSONAL NECESARIO EN OBRA INC. LEYES SOCIALES						Personal clave	meses	C.U. (soles)	participación	Parcial (soles)	Total (soles)	Supervisor de obra	3	6,000.00	100%	18,000.00	18,000.00	Asistente de supervisión	3	4,000.00	100%	12,000.00	12,000.00	Especialista ambiental	1	4,000.00	100%	4,000.00	4,000.00	Topógrafo	1	3,500.00	50%	1,750.00	1,750.00	Equipo de cómputo y útiles de escritorio	3	2,500.00	100%	7,500.00	7,500.00	Fotos, copias y otros	1	1,037.61	100%	1,037.61	1,037.61	Alquiler de camioneta SUV, Inc operador y combustible.	3	5,000.00	100%	15,000.00	15,000.00	COSTO DIRECTO SUPERVISION					59,287.61	Utilidad					2,964.38	Subtotal					62,251.99	IGV					11,205.36	COSTO SUPERVISION					73,457.36
ESTRUCTURA DE COSTO																																																																																																		
PERSONAL NECESARIO EN OBRA INC. LEYES SOCIALES																																																																																																		
Personal clave	meses	C.U. (soles)	participación	Parcial (soles)	Total (soles)																																																																																													
Supervisor de obra	3	6,000.00	100%	18,000.00	18,000.00																																																																																													
Asistente de supervisión	3	4,000.00	100%	12,000.00	12,000.00																																																																																													
Especialista ambiental	1	4,000.00	100%	4,000.00	4,000.00																																																																																													
Topógrafo	1	3,500.00	50%	1,750.00	1,750.00																																																																																													
Equipo de cómputo y útiles de escritorio	3	2,500.00	100%	7,500.00	7,500.00																																																																																													
Fotos, copias y otros	1	1,037.61	100%	1,037.61	1,037.61																																																																																													
Alquiler de camioneta SUV, Inc operador y combustible.	3	5,000.00	100%	15,000.00	15,000.00																																																																																													
COSTO DIRECTO SUPERVISION					59,287.61																																																																																													
Utilidad					2,964.38																																																																																													
Subtotal					62,251.99																																																																																													
IGV					11,205.36																																																																																													
COSTO SUPERVISION					73,457.36																																																																																													
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																		
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																										
		MONTO	73,457.36 (Setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete con 36/100 Soles)																																																																																															
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																		
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/10/2024			4.2 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/10/2024																																																																																											
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																																																																												
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																		
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X																																																																																											

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAPATERO</div><div></div><div>JUDITH MENOR LLAMO</div><div>OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</div></div>			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				