

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/11/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS 3 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejorar el Portafolio de proyectos							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	AS-084-2023-ELSE							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	GP-1867-2023		Fecha de recepción		6/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	7/11/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNA						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Modifico el plazo de ejecución de 330 días a 300 días						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	I.	SUPERVISION DE OBRA						
	1	Ingeniero Supervisor						
		Salario Neto Mensual		9,000.00				
		EPP's (Equipos de Proteccion Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementacion COVID-19).		619.00				
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		3,600.00				
		Viáticos y estadía		1,600.00				
		Costo directo		14,819.00				
		Gastos Generales y Utilidades		1,481.90				
		Sub Total		16,300.90				
		IGV		2,934.16				
		Tarifa mensual S/.		19,235.06				
		Tarifa diaria S/.		641.17				
	2	Técnico de Apoyo						
		Salario Neto Mensual		3,500.00				
		EPP's (Equipos de Proteccion Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementacion COVID-19).		619.00				
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		1,400.00				
		Viáticos y estadía		1,200.00				
		Costo directo		6,719.00				
		Gastos Generales y Utilidades		671.90				
		Sub Total		7,390.90				
		IGV		1,330.36				
		Tarifa mensual S/.		8,721.26				
		Tarifa diaria S/.		290.71				
	3	Chofer						
		Salario Neto Mensual		2,000.00				
		EPP's (Equipos de Proteccion Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementacion COVID-19).		619.00				
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		800.00				
		Viáticos y estadía		1,200.00				
		Costo directo		4,619.00				
		Gastos Generales y Utilidades		461.90				
		Sub Total		5,080.90				
		IGV		914.56				
		Tarifa mensual S/.		5,995.46				
		Tarifa diaria S/.		199.85				
	4	Vehículo incluye combustible						
		Alquiler		2,500.00				
		Seguros		67.90				
		Mantenimiento		600.00				
		Combustible		1,800.00				
		Costo directo		4,967.90				
		Gastos Generales y Utilidades		496.79				
		Sub Total		5,464.69				
		IGV		983.64				
		Tarifa mensual S/.		6,448.33				
		Tarifa diaria S/.		214.94				
	5	Oficina incluye equipo de ofimatica y servicios						
		Alquiler		450.00				
		Equipo de Ofimatica		291.67				
		Servicios (Agua, luz, internet, telefono)		200.00				
		Costo directo		941.67				
		Gastos Generales y Utilidades		94.17				
		Sub Total		1,035.84				
		IGV		186.45				
		Tarifa mensual S/.		1,222.29				
		Tarifa diaria S/.		40.74				
	6	Liquidación de Obra						
		Salario Neto Mensual		4,500.00				
		EPP's		43.33				
		Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)		1,800.00				
		Equipo y Materiales de Ofimatica		1,500.00				
		Costo directo		7,843.33				
		Gastos Generales y Utilidades		784.33				
		Sub Total		8,627.66				
		IGV		1,552.98				
		Total		10,180.64				
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 431,872.00 (cuatrocientos treinta y un mil ochocientos setenta y dos con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SUPERVISION DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>COSTOS S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo directo</td> <td>32,085.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales y utilidades</td> <td>3,208.00</td> </tr> <tr> <td>sub total</td> <td>35,293.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>6,353.00</td> </tr> <tr> <td>Tarifa mensual</td> <td>42,127.00</td> </tr> <tr> <td>Tarifa diaria</td> <td>1,397.00</td> </tr> <tr> <th colspan="2">LIQUIDACION DE OBRA</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>COSTOS S/</th> </tr> <tr> <td>Costo directo</td> <td>9,816.80</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales y utilidades</td> <td>981.68</td> </tr> <tr> <td>sub total</td> <td>10,798.48</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>1,943.73</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>12,772.00</td> </tr> </tbody> </table>				SUPERVISION DE OBRA		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	32,085.00	Gastos Generales y utilidades	3,208.00	sub total	35,293.00	IGV	6,353.00	Tarifa mensual	42,127.00	Tarifa diaria	1,397.00	LIQUIDACION DE OBRA		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	9,816.80	Gastos Generales y utilidades	981.68	sub total	10,798.48	IGV	1,943.73	Total	12,772.00
	SUPERVISION DE OBRA																																	
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	32,085.00																																
	Gastos Generales y utilidades	3,208.00																																
	sub total	35,293.00																																
	IGV	6,353.00																																
	Tarifa mensual	42,127.00																																
	Tarifa diaria	1,397.00																																
	LIQUIDACION DE OBRA																																	
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	9,816.80																																
	Gastos Generales y utilidades	981.68																																
	sub total	10,798.48																																
IGV	1,943.73																																	
Total	12,772.00																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/11/2023																														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																														
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																		
5.																																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																		
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																		