

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA
Nomenclatura :	AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité adjuntar el ARCHIVO DIGITAL del presupuesto y el desagregado de Gastos Generales del Expediente técnico en formato editable EXCEL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las consultas relacionadas al requerimiento se remitieron al área usuaria mediante Informe N° 116-2024-OLSGyCP/OGAF/MPH-H para su pronunciamiento. El área usuaria mediante Informe N°0113-2024-SGEPYOP-GDURRDDC-MPH remitió su pronunciamiento, precisando:
Al respecto, cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable. En tal sentido, corresponde además señalar que, en las Bases Estándar en calidad de ¿recomendación¿, indica que la Entidad publique en las Bases un archivo en EXCEL relativo al presupuesto de obra, siendo que, lo estipulado tiene carácter facultativo para las Entidades. En ese contexto y considerando que, el expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección, NO SE ACOGE la consulta.
Por tanto, este colegiado basado en la respuesta del área usuaria NO ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que la nomenclatura del proceso es:
Adjudicacion simplificada N°37-2023-CS-MPH-H-1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ES:
Adjudicación Simplificada N° 37-2023-CS-MPH-H-1

En ese contexto, este colegiado Dispone que, toda referencia a la nomenclatura AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1, debe ser modificada por Adjudicación Simplificada N° 037-2023-CS-MPH-H-1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adjudicación Simplificada N° 37-2023-CS-MPH-H-1.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que el objeto de la convocatoria es:
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES:
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

En ese contexto, este colegiado dispone que, toda referencia a la descripción del objeto de la convocatoria: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885, debe ser modificada por CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS-PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar el VALOR REFERENCIAL y LIMITES del presente proceso. Según lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se le aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma la consulta. Por tanto, de conformidad a lo señalado en el artículo 48 del reglamento, los límites se calculan considerando dos (2) decimales. para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que se aumente el numero de consorciados a cuatro (03) integrantes por consorcio, con la finalidad de aumentar la base de postores y permitir una mayor participación de postores para el presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las consultas relacionadas al requerimiento se remitieron al área usuaria mediante Informe N° 116-2024-OLSGyCP/OGAF/MPH-H para su pronunciamiento. El área usuaria mediante Informe N°0113-2024-SGEPYOP-GDURRDDC-MPH remitió su pronunciamiento, precisando:
La consulta no es clara, porque el participante consulta que se aumente el numero de consorciados a cuatro (03). En ese contexto no se deja claro si se solicita la ampliación a cuatro o a tres integrantes del consorcio.
Sin perjuicio de lo expuesto, precisar que No se acoge la consulta, ya que como área usuaria en virtud de la potestad que refiere el art° 49.5 del reglamento de la ley de contrataciones, ha considerado necesario que para el objeto del contrato el número máximo de consorciado es de (2) integrantes en función de la naturaleza y envergadura de la obra.
Este colegiado basado en la respuesta del área usuaria NO ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comite que el % mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia sea de 20%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

remitieron al área usuaria mediante Informe N° 116-2024-OLSGyCP/OGAF/MPH-H para su pronunciamiento. El área usuaria mediante Informe N°0113-2024-SGEPYOP-GDURRDDC-MPH remitió su pronunciamiento, precisando: Precisar que No se acoge la consulta, ya que como área usuaria en virtud de la potestad que refiere el art° 49.5 del reglamento de la ley de contrataciones, ha considerado necesario los porcentajes (%) establecidos que en función de la naturaleza y envergadura de la obra. Este colegiado basado en la respuesta del área usuaria NO ACOGE la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que la ACREDITACION de la CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL se realizará para la suscripción del contrato del POSTOR ADJUDICADO del presente proceso, esto de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento los requisitos de calificación (capacidad técnica y profesional) se acreditan para la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación el NO adjuntar DECLARACION JURADA DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Y/O DECLARACIÓN JURADA DE FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y/O DECLARACION JURADA DE LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE para los REQUISITOS DE CALIFICACION del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación, en caso de consorcio, el adjuntar el Anexo N° 2 con nombre y firma de cada integrante del consorcio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación el no consignar los días calendarios en letras en el Anexo N° 4.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que el NOMBRE DE LA ENTIDAD es:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El nombre de la Entidad es MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

En ese contexto, este colegiado Dispone que, toda referencia a nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO ¿ HUAURA, debe ser modificada por MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA-HUACHO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación el no consignar en el ANEXO N°6 del PRECIO DE LA OFERTA los porcentajes con dos cifras de:

- Total de gastos generales
- Gastos generales fijos
- Gastos generales variables
- Utilidades
- IGV

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación el no consignar el Monto Total de la oferta en letras, esto en el anexo 6

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar si en el presente proceso existen límites en el presupuesto provisto por el área usuaria, en el caso de un postor decida realizar su propuesta al 90% y no sea descalificado por reducir sus gastos generales y/o utilidad y/o partidas del presupuesto para llegar a dicho porcentaje previsto en la base administrativa como Límite Inferior del Valor Referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las consultas relacionadas al requerimiento se remitieron al área usuaria mediante Informe N° 116-2024-OLSGyCP/OGAF/MPH-H para su pronunciamiento. El área usuaria mediante Informe N°0113-2024-SGEPYOP-GDURRDDC-MPH remitió su pronunciamiento, precisando:

Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección. En ese extremo no se descalificará por reducir los gastos generales y/o utilidad y/o partidas del presupuesto, toda vez que la elaboración de la oferta es integra responsabilidad del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO - HUAURA

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-CS-MPH-H-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 1 Y PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE PUÑUN EN EL DISTRITO DE CHECRAS- PROVINCIA DE HUAURA-DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°2380885

Ruc/código :	20518861604	Fecha de envío :	05/01/2024
Nombre o Razón social :	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Hora de envío :	23:52:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no será causal de eliminación el no consignar el MES AL QUE FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL en el anexo 6 y en cada hoja de la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las consultas relacionadas al requerimiento se remitieron al área usuaria mediante Informe N° 116-2024-OLSGyCP/OGAF/MPH-H para su pronunciamiento. El área usuaria mediante Informe N°0113-2024-SGEPYOP-GDURRDDC-MPH remitió su pronunciamiento, precisando:
Aclarar que los participantes deben presentar su propuesta, conforme a lo publicado en las Bases Estándar del presente procedimiento de selección. En ese extremo, no será causal de eliminación el no consignar el MES AL QUE FUE CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null