

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LOGISTICA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CUI N° 2552917.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0380 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. AVIMAPA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	66							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2552917						
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°04244-2023/GRI MEMORANDO N°02913-2023/GRI			Fecha de recepción		23/11/2023 18/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/11/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	-							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	-	-	-	26/09/2023	1	PROVEIDO N° 076658-2023-OL	-	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	-	-	-	-	1	PROVEIDO N°0009965-2023/GRI	28/09/2023	
	-								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento <div style="font-size: small;"> ✓ Aclaración Numeral 1, se considerara en la estructura de costos, los estudios faltantes descritos en el TDR, En el caso de los estudios equipamiento con mobiliario y equipos/ Planificación de la Gestión de Riesgos, estos serán realizados por el Staff del personal clave. ✓ Aclaración Numeral 2, se procede a eliminar el Item repetido ✓ Aclaración Numeral 3 a) La cantidad de equipos de computos y Laptops, están en concordancia con el número del personal clave indicado en la Estructura de costo del TDR, por lo cual no se considera una exageración, si no garantiza que el consultor cuenta con la capacidad de brindar a todos los profesionales involucrados un equipo con el cual puedan realizar sus labores. b) en relación a las características del Equipo de Estación totaly en concordancia con la opinión del consultor respecto a la pluralidad de postores, se adopta la opinión. ✓ Aclaración Numeral 4, se indica que para ser válida la Acreditación respecto a los términos deportivo y recreativo, solo será validado en Complejos Deportivos, polideportivos y centros educativos de cualquier nivel o similares. </div>																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																								
DEL PROVEEDOR																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																							
SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO																								
DE LA ENTIDAD																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																							
SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 25%;">3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Dólares</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Otro:</td> <td style="width: 25%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">S/ 478,734.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRAJTA Y CUATRO CON 49/100 SOLES)</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>										3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 478,734.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRAJTA Y CUATRO CON 49/100 SOLES)					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda																	
	MONTO	S/ 478,734.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRAJTA Y CUATRO CON 49/100 SOLES)																						
SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 35%;">4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">24/10/2023</td> <td style="width: 35%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">31/10/2023</td> </tr> </table>										4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023											
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2023																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</td> </tr> </table>										4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-																				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</td> </tr> </table>										4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</td> </tr> </table>										4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;">De ser afirmativa la respuesta, detallar.</td> </tr> </table>										4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																								
<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO <hr style="border: 0; border-top: 1px dashed black; margin: 5px 0;"/> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> HIRUMI ZUNIGA JAUREGUI <small>Jefa de la Oficina de Logística</small> JEFE DE LOGISTICA </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; font-weight: bold;"> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div> </div> </div>																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE LOGISTICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CUI N° 2552917.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0380 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. AVIMAPA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	66						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2552917					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°04244-2023/GRI MEMORANDO N°02913-2023/GRI		Fecha de recepción	23/11/2023 18/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/11/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	-						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	26/09/2023	1	PROVEIDO N° 076658-2023-OL	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	-	-	-	-	1	PROVEIDO N°0009965-2023/GRI	28/09/2023
	-							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
		<p>✓ Aclaración Numeral 1, se considerara en la estructura de costos, los estudios faltantes descritos en el TDR, En el caso de los estudios equipamiento con mobiliario y equipos/ Planificación de la Gestión de Riesgos, estos serán realizados por el Staff del personal clave.</p> <p>✓ Aclaración Numeral 2, se procede a eliminar el ítem repetido</p> <p>✓ Aclaración Numeral 3</p> <p>a) La cantidad de equipos de computos y Laptops, están en concordancia con el número del personal clave indicado en la Estructura de costo del TDR, por lo cual no se considera una exageración, si no garantiza que el consultor cuenta con la capacidad de brindar a todos los profesionales involucrados un equipo con el cual puedan realizar sus labores.</p> <p>b) en relación a las características del Equipo de Estación total en concordancia con la opinión del consultor respecto a la pluralidad de postores, se adopta la opinión.</p> <p>✓ Aclaración Numeral 4, se indica que para ser válida la Acreditación respecto a los términos deportivo y recreativo, solo será validado en Complejos Deportivos, polideportivos y centros educativos de cualquier nivel o similares.</p>							
-									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO							
DE LA ENTIDAD									
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS TDR							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>	
		MONTO	S/ 478,734.49 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRINTA Y CUATRO CON 49/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SEGÚN ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  HIROSHI ZUNIGA JAUREGUI Jefe de la Oficina de Logística del Callao JEFE DE LOGÍSTICA								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

VALOR REFERENCIAL									
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:									
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2652917									
ENTIDAD	UBICACION	PLAZO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO (MENSUAL)	SUBTOTAL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO	1. PERSONAL CLAVE ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD ESPECIALISTA EN TRÁFICO Y TRANSPORTE ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	100.00%	4.00	0.00	S/ -
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	75.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	50.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	50.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	50.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	30.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	30.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	30.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	20.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	2.00	75.00%	4.00	0.00	0.00
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO	2. PERSONAL TÉCNICO DIRIGENTE-CAJISTA ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA ASISTENTE DE CAMPO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2.00	100.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	50.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	100.00%	4.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		MES	1.00	100.00%	4.00	0.00	0.00
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO	3. SERVICIOS ESTUDIO TOPOGRÁFICO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	0.00	S/ -
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		GLB	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		GLB	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		GLB	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00
AA.HH.AVIMAPA	AA.HH.AVIMAPA	120 DIAS CALENDARIO		GLB	1.00	100.00%	1.00	0.00	0.00
GASTO DIRECTO									S/ -
GASTOS GENERALES (10%)									S/ -
UTILIDAD (10%)									S/ -
TOTAL PARCIAL									S/ -
COSTO TOTAL									S/ -

NOTA:
 1. LOS VALORES MONTADOS EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS NO DEBEN SER MODIFICADOS, A EXCEPCIÓN DE LA COLUMNA DE "COSTO (MENSUAL)"
 2. LOS VALORES DE LA COLUMNA DE "COSTO (MENSUAL)" DEBEN SER MODIFICADOS DE ACORDO A LA COLUMNA DE "COSTO (MENSUAL)"
 3. LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS GENERALES SON AQUELLOS DETERMINADOS EN LA PROPIA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LOS PROVEEDORES.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH.AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2652917									
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO									
ENTIDAD	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS							
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		A SUMA ALZADA							
			UNID.	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO	PARCIAL	TOTALS, MONTO
DESCRIPCION									
1. GASTOS GENERALES FIJOS			GLB	1	-	-	S/	-	S/
PAPELERÍA (A4 Y PAPEL PARA PLOTTER)			GLB	1	-	-	S/	-	S/
ARCHIVADORES, MICAS Y DONDOLIBS			GLB	1	-	-	S/	-	S/
PIQUETE Y ESCANEO DE PLANOS A COLOR			GLB	1	-	-	S/	-	S/
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR			GLB	1	-	-	S/	-	S/
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*			GLB	1	-	-	S/	-	S/
GASTOS NOTARIALES			GLB	1	-	-	S/	-	S/
OTROS GASTOS			GLB	1	-	-	S/	-	S/
MOVILIDAD			GLB	1	-	-	S/	-	S/
2. GASTOS GENERALES VARIABLES									
OFICINA			MES	1	-	4	S/	-	S/
SERVICIOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, INTERNET)			MES	1	-	4	S/	-	S/
SERVICIOS DE TELEFONIA			MES	1	-	4	S/	-	S/
SCTN REGIMO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO			MES	1	-	4	S/	-	S/
TOTAL DE GASTOS GENERALES									S/


(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	A.H AVIMAPA
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	12,000.00	48,000.00	S/ 170,200.00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	9,000.00	27,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	16,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	7,000.00	14,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	7,000.00	8,400.00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	9,000.00	10,800.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	5,000.00	6,000.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	5,000.00	4,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	3,500.00	21,000.00	S/ 71,000.00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	32,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	4,000.00	8,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,500.00	10,000.00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	15,000.00	15,000.00	S/ 55,000.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	20,000.00	20,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 296,200.00
GASTOS GENERALES (10%)							S/ 29,620.00
UTILIDAD (10%)							S/ 29,620.00
TOTAL PARCIAL							S/ 355,440.00
I.G.V. (18%)							S/ 63,979.20
COSTO TOTAL							S/ 419,419.20


 AUDITORES Y CONSULTORES JF SAC
 RUC 20606428866
 Moisés Flores Peña
 GERENTE

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 16,420.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 900.00	S/ 900.00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 520.00	S/ 520.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 13,200.00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 900.00	S/ 3,600.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,400.00	S/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 29,620.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias



 AUDITORES Y CONSULTORES JF SAC
 RUC 20606428866
 Moisés Flores Peña
 GERENTE

VALOR REFERENCIAL

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2552917**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	A.H AVIMAPA
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							S/ 179,200.00
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	12,000.00	48,000.00	
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	10,000.00	30,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	10,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	7,000.00	14,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	7,000.00	8,400.00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	9,000.00	10,800.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	6,000.00	7,200.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	6,000.00	4,800.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							S/ 73,000.00
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	3,500.00	21,000.00	
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	32,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	4,000.00	8,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00	
3. SERVICIOS							S/ 63,000.00
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	16,000.00	16,000.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	25,000.00	25,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	12,000.00	12,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 315,200.00
GASTOS GENERALES (10%)							S/ 31,520.00
UTILIDAD (10%)							S/ 31,520.00
TOTAL PARCIAL							S/ 378,240.00
I.G.V. (18%)							S/ 68,083.20
COSTO TOTAL							S/ 446,323.20




DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

**CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 17,920.00
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 920.00	S/ 920.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 13,600.00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,400.00	S/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 31,520.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias



VALOR REFERENCIAL

**SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2552917**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	A.H AVIMAPA
PLAZO	120 DIAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							S/ 182,800.00
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	12,000.00	48,000.00	
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	10,000.00	30,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	10,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	10,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,500.00	19,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	7,000.00	14,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	7,000.00	8,400.00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	9,500.00	11,400.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	6,000.00	7,200.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	6,000.00	4,800.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							S/ 78,000.00
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	4,000.00	24,000.00	
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,500.00	36,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	4,000.00	8,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,500.00	10,000.00	
3. SERVICIOS							S/ 63,500.00
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	16,500.00	16,500.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	24,000.00	24,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	11,000.00	11,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	12,000.00	12,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 324,300.00
GASTOS GENERALES (10%)							S/ 32,430.00
UTILIDAD (10%)							S/ 32,430.00
TOTAL PARCIAL							S/ 389,160.00
I.G.V. (18%)							S/ 70,048.80
COSTO TOTAL							S/ 459,208.80

F

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 18,430.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
PLÓTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 930.00	S/ 930.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 14,000.00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 600.00	S/ 2,400.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,400.00	S/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 32,430.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" – CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	A.H AVIMAPA
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							S/ 249,200.00
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	14,000.00	56,000.00	
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	13,000.00	39,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	12,000.00	24,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	13,000.00	26,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	13,000.00	26,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	12,000.00	24,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	11,000.00	13,200.00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	12,500.00	15,000.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	13,000.00	15,600.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	13,000.00	10,400.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							S/ 54,000.00
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	3,500.00	21,000.00	
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	2,500.00	20,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	2,500.00	5,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	8,000.00	
3. SERVICIOS							S/ 86,000.00
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	33,000.00	33,000.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	37,000.00	37,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	6,000.00	6,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 389,200.00
GASTOS GENERALES (14.1058582%)							S/ 54,900.00
UTILIDAD (10%)							S/ 38,920.00
TOTAL PARCIAL							S/ 483,020.00
I.G.V. (18%)							S/ 86,943.60
COSTO TOTAL							S/ 569,963.60


 Arq. Boris Jhonathan Rebaza Rebaza
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA

DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/.
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 42,100.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	100%	4	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	100%	4	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	100%	4	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	100%	4	S/ 400.00	S/ 400.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
MOVILIDAD	GLB	1	100%	4	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 12,600.00
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 800.00	S/ 3,200.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 400.00	S/ 1,600.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 400.00	S/ 1,600.00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 1,600.00	S/ 6,400.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 54,900.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


 Arq. Boris Jhonathan Rebaza Rebaza
 GERENTE GENERAL

VALOR REFERENCIAL

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UBICACIÓN	A.H AVIMAPA
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1,00	100,00%	4,00	10.000,00	40.000,00	S/ 147.700,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1,00	75,00%	4,00	6.500,00	25.500,00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1,00	50,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1,00	50,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1,00	50,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1,00	50,00%	4,00	6.500,00	13.000,00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1,00	30,00%	4,00	6.500,00	7.800,00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1,00	30,00%	4,00	7.000,00	8.400,00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1,00	30,00%	4,00	6.000,00	6.000,00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1,00	20,00%	4,00	5.000,00	5.000,00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2,00	75,00%	4,00	3.880,00	23.160,00	S/ 73.160,00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2,00	100,00%	4,00	4.000,00	32.000,00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1,00	50,00%	4,00	3.000,00	6.000,00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1,00	100,00%	4,00	3.000,00	12.000,00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1,00	100,00%	1,00	45.000,00	45.000,00	S/ 120.000,00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1,00	100,00%	1,00	45.000,00	45.000,00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1,00	100,00%	1,00	15.000,00	15.000,00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1,00	100,00%	1,00	15.000,00	15.000,00	
COSTO DIRECTO							S/ 340.860,00
GASTOS GENERALES (10 %)							S/ 34.086,00
UTILIDAD (10%)							S/ 34.086,00
TOTAL PARCIAL							S/ 409.032,00
I.G.V. (18%)							S/ 40.903,20
COSTO TOTAL							S/ 449.935,20


VLADIMIR AYLLÓN MACHA
REPRESENTANTE LEGAL
K2 PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C.

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917							
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS						
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTALS/
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 24.000,00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 4.000,00	S/ 4.000,00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 500,00	S/ 500,00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 10.086,00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1.000,00	S/ 4.000,00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 250,00	S/ 1.000,00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	S/ 71,50	S/ 286,00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1.200,00	S/ 4.800,00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 34.086,00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


VLADIMIR AYLLÓN MACHA
REPRESENTANTE LEGAL
K2 PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C.

VALOR REFERENCIAL

ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
UBICACIÓN		A.H AVIMAPA						
PLAZO		120 DÍAS CALENDARIO						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		SUMA ALZADA						
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL	
1. PERSONAL CLAVE								
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	11,000.00	44,000.00	S/ 168,200.00	
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	9,000.00	27,000.00		
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	16,000.00		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00		
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00		
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	16,000.00		
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	6,000.00	7,200.00		
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	9,000.00	10,800.00		
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	6,000.00	7,200.00		
ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	5,000.00	4,000.00	S/ 77,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO								
DIBUJANTE-CADISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	4,000.00	24,000.00		
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	32,000.00	S/ 58,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	4,500.00	9,000.00		
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00		
3. SERVICIOS								
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	15,000.00	15,000.00	S/ 303,200.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	21,000.00	21,000.00		
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00		
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	12,000.00	12,000.00		
COSTO DIRECTO								S/ 303,200.00
GASTOS GENERALES (10%)								S/ 30,320.00
UTILIDAD (10%)								S/ 30,320.00
TOTAL PARCIAL								S/ 363,840.00
I.G.V. (18%)								S/ 65,491.20
COSTO TOTAL								S/ 429,331.20

<p align="center">DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917</p>									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO		TOTALS/.	
						PARCIAL			
1. GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 15,520.00	
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/	2,000.00		
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/	5,000.00		
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/	3,000.00		
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 520.00	S/	520.00		
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/	2,000.00		
2. GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 14,800.00	
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1,000.00	S/	4,000.00		
SERVICIOS (ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 600.00	S/	2,400.00		
SERVICIOS DE TELEFONIA	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/	2,000.00		
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,600.00	S/	6,400.00		
TOTAL DE GASTOS GENERALES								S/ 30,320.00	

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2552917

ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
UBICACIÓN		A.H AVIMAPA					
PLAZO		120 DIAS CALENDARIO					
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		SUMA ALZADA					
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE JEFE DEL PROYECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	100.00%	4.00	13,500.00	54,000.00	S/ 259,100.00
	MES	1.00	75.00%	4.00	13,500.00	40,500.00	
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00	
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00	
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00	
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00	
	MES	1.00	30.00%	4.00	13,500.00	16,200.00	
	MES	1.00	30.00%	4.00	13,500.00	16,200.00	
	MES	1.00	30.00%	4.00	13,500.00	16,200.00	
	MES	1.00	20.00%	4.00	10,000.00	8,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO DIBUJANTE-CADISTA ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA ASISTENTE DE CAMPO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	2.00	75.00%	4.00	3,500.00	21,000.00	S/ 48,400.00
	MES	2.00	100.00%	4.00	1,800.00	14,400.00	
	MES	1.00	50.00%	4.00	2,500.00	5,000.00	
	MES	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	8,000.00	
3. SERVICIOS ESTUDIO TOPOGRÁFICO ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	34,000.00	34,000.00	S/ 87,000.00
	GLB	1.00	100.00%	1.00	35,000.00	35,000.00	
	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
	GLB	1.00	100.00%	1.00	8,000.00	8,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 394,500.00
GASTOS GENERALES (13.94169835%)							S/ 55,000.00
UTILIDAD (10%)							S/ 39,450.00
TOTAL PARCIAL							S/ 488,960.00
I.G.V. (18%)							S/ 88,011.00
COSTO TOTAL							S/ 576,981.00


Mirko Camillo Cordova Perez
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCION	120 D/AS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	GASTO	MONTO		TOTALS/	
						PARCIAL		S/	41,000.00
1. GASTOS GENERALES FIJOS									
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	100%	4	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00			
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00			
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00			
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	100%	4	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00			
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	100%	4	S/ 500.00	S/ 500.00			
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00			
MOVILIDAD	GLB	1	100%	4	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00			
2. GASTOS GENERALES VARIABLES								S/	14,000.00
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 800.00	S/ 800.00			
SERVICIOS (ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 450.00	S/ 450.00			
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 450.00	S/ 450.00			
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00			
TOTAL DE GASTOS GENERALES								S/	55,000.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias




Mirko Cordova Perez
 GERENTE GENERAL

ANEXO I

ESTRUCTURA DE COSTOS

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PL.
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AASH AYMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2552917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
UBICACIÓN	A HAYMAPA						
PLAZO	120 DIAS CALENDARIO						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							S/ 170,200.00
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	33.33%	4.00	12,000.00	48,000.00	
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	7.78%	4.00	9,000.00	37,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTIMADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	30.00%	4.00	8,000.00	32,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	36,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	32,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	36.00%	4.00	7,000.00	28,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	36.00%	4.00	7,000.00	28,000.00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	36.00%	4.00	9,000.00	36,000.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	5,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	5,000.00	20,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							S/ 71,600.00
DESAJUNTADO-CADISTA	MES	2.00	75.00%	1.00	3,500.00	7,000.00	
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	16,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	80.00%	1.00	4,000.00	4,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,500.00	10,000.00	
3. SERVICIOS							S/ 56,400.00
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	15,000.00	15,000.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	20,000.00	20,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE SERVICIO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 294,300.00
GASTOS GENERALES (10%)							S/ 29,430.00
TOTAL PARCIAL							S/ 323,730.00
G.V. = 15%							S/ 48,559.50
COSTO TOTAL							S/ 419,419.50

AUTORES Y CONSULTORES S/ SAC
RUC 2050428865

Moisés Jairo Peña
GERENTE

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AASH AYMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917							
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 18,420.00
PAPELERÍA (MÁS Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/USB	GLB	1	-	-	S/ 800.00	S/ 800.00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 520.00	S/ 520.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 13,200.00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 900.00	S/ 3,600.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/ 2,000.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	S/ 900.00	S/ 3,600.00	
SECT (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,400.00	S/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 29,620.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

AUTORES Y CONSULTORES S/ SAC
RUC 2050428865

Moisés Jairo Peña
GERENTE

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI.
***CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAHH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA**
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO* - CUI N° 2532917

ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
UBICACIÓN		A. H. AVIMAPA					
PLAZO		120 DÍAS CALENDARIO					
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		A SUMA ALZADA					
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO NOMINAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	12,000.00	48,000.00	\$/ 178,000.00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	9,000.00	27,000.00	
ESPECIALISTA EN METRACOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	8,000.00	16,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	7,000.00	14,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	36.81%	4.00	7,000.00	8,400.00	
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y TRANSPORTE	MES	1.00	36.81%	4.00	9,000.00	10,800.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	36.81%	4.00	5,000.00	6,000.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	20.00%	4.00	5,000.00	4,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DISBURSANTE-CAJISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	5,500.00	21,000.00	\$/ 71,800.00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	32,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	100.00%	4.00	4,000.00	8,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,500.00	10,000.00	\$/ 16,840.00
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	15,000.00	15,000.00	
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	20,000.00	20,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO							\$/ 296,740.00
GASTOS GENERALES (5.12%)							\$/ 29,420.00
UTILIDAD (10%)							\$/ 29,420.00
TOTAL PARCIAL							\$/ 355,580.00
IGV (18%)							\$/ 63,974.40
COSTO TOTAL							\$/ 419,554.40

LUYTORRES Y COMPAÑIA TORRES JF SAS
RUC 20000422005
Gerente

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAHH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2532917							
ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		120 DÍAS					
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		A SUMA ALZADA					
DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL \$/
1. GASTOS GENERALES FIJOS							\$/ 16,420.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	\$/ 900.00	\$/ 900.00	
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	\$/ 5,000.00	\$/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	\$/ 520.00	\$/ 520.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							\$/ 13,200.00
OFICINA	MES	1	-	4	\$/ 800.00	\$/ 3,600.00	
SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET	MES	1	-	4	\$/ 500.00	\$/ 2,000.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	\$/ 600.00	\$/ 2,000.00	
SECTA (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	\$/ 1,400.00	\$/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							\$/ 29,620.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


LUYTORRES Y COMPAÑIA TORRES JF SAS
RUC 20000422005
Gerente

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AAHH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2552917

ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
UBICACIÓN		TAJAHAMAR					
PLAZO		110 DÍAS CALENDARIO					
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		SUMA ALZADA					
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	12,000.00	48,000.00	\$/ 183,800.00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	10,000.00	50,000.00	
ESPECIALISTA EN METRADO, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	10,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	10,000.00	20,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	50.00%	4.00	9,000.00	18,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	50.00%	4.00	7,000.00	14,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	7,000.00	8,400.00	
ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	9,000.00	11,400.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	30.00%	4.00	6,000.00	7,200.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	25.00%	4.00	8,000.00	4,800.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DESAJUNTADO	MES	2.00	75.00%	4.00	4,000.00	24,000.00	\$/ 79,400.00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	4,000.00	26,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	50.00%	4.00	4,000.00	8,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	10,000.00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	16,500.00	16,500.00	\$/ 83,500.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	24,000.00	24,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	11,000.00	11,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	12,000.00	12,000.00	
COSTO DIRECTO							\$/ 324,300.00
GASTOS GENERALES (10%)							\$/ 32,430.00
UTILIDAD (5%)							\$/ 16,215.00
TOTAL PARCIAL							\$/ 372,945.00
I.C.V. (18%)							\$/ 67,130.10
COSTO TOTAL							\$/ 440,075.10

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AAHH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917							
ENTIDAD		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		120 DÍAS					
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		A SUMA ALZADA					
DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL
1. GASTOS GENERALES FIJOS							\$/ 18,430.00
PAPELERÍA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00	
PLÓTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	\$/ 5,000.00	\$/ 5,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	\$/ 830.00	\$/ 830.00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							\$/ 14,000.00
OFICINA	MES	1	-	4	\$/ 1,000.00	\$/ 4,000.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	\$/ 600.00	\$/ 2,400.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	-	4	\$/ 800.00	\$/ 3,200.00	
SECTA (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	\$/ 1,400.00	\$/ 5,600.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							\$/ 32,430.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
***CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAJM AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO* - CUI N° 2552817**

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
UNIDAD	A H AVIMAPA						
PLAZO	120 DIAS CALENDARIOS						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA						

DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO REFERENCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1.00	100.00%	4.00	14,800.00	14,800.00	S/ 249,200.00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1.00	75.00%	4.00	13,800.00	13,800.00	
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	38.00%	4.00	12,000.00	12,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	4.00	13,000.00	13,000.00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1.00	54.00%	4.00	13,000.00	13,000.00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	38.00%	4.00	12,000.00	12,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	30.00%	4.00	11,000.00	11,000.00	
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	MES	1.00	30.00%	4.00	12,500.00	12,500.00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA	MES	1.00	38.00%	4.00	13,000.00	13,000.00	
ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL	MES	1.00	38.00%	4.00	13,000.00	13,000.00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DESAVANTE-CAJISTA	MES	2.00	75.00%	4.00	3,800.00	7,600.00	S/ 64,000.00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2.00	100.00%	4.00	2,000.00	4,000.00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1.00	80.00%	4.00	2,000.00	2,000.00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	4.00	2,000.00	2,000.00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	100.00%	1.00	33,000.00	33,000.00	S/ 80,000.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	37,000.00	37,000.00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	GLB	1.00	100.00%	1.00	6,000.00	6,000.00	
COSTO DIRECTO							S/ 200,200.00
GASTOS GENERALES (14.1018562%)							S/ 28,000.00
UTILIDAD (10%)							S/ 14,000.00
TOTAL PARCIAL							S/ 442,200.00
I.V.T. (10%)							S/ 44,220.00
COSTO TOTAL							S/ 486,420.00

[Firma]
Ing. [Nombre]
 Gerente General


DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAJM AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552817							
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS						
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCION	UNO	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL/
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 43,900.00
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	100%	4	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/DUB	GLB	1	100%	4	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
PLOTEO Y ESCANEO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
TRÁMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	100%	4	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	100%	4	S/ 400.00	S/ 400.00	
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
MOVILIDAD	GLB	1	100%	4	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 12,000.00
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 800.00	S/ 3,200.00	
SERVICIOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 400.00	S/ 1,600.00	
SERVICIOS DE TELEFONÍA	MES	1	100%	4	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
SECTR (RECURSO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 1,600.00	S/ 6,400.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 55,900.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y fiancias

[Firma]
Ing. [Nombre]
 Gerente General


VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.MH AYIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2662917

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
PERIODO	12 DIAS ALZADA						
PLAZO	12 DIAS CALIFICADO						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO MENSUAL	PORCENTAJE	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
Jefe del Proyecto	MES	1,00	100,00%	4,00	10.000,00	40,000,00	S/ 147.700,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL URBANO	MES	1,00	75,00%	4,00	8.000,00	25.000,00	
ESPECIALISTA EN INTRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1,00	50,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1,00	80,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1,00	80,00%	4,00	7.000,00	14.000,00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1,00	80,00%	4,00	6.000,00	13.000,00	
ESPECIALISTA EN SEGURO Y SALUD	MES	1,00	30,00%	4,00	6.000,00	7.000,00	
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	MES	1,00	30,00%	4,00	7.000,00	8.000,00	
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	MES	1,00	30,00%	4,00	6.000,00	6.000,00	
ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL	MES	1,00	30,00%	4,00	6.000,00	5.000,00	
2. PERSONAL TECNICO							
DISEÑANTE-CADISTA	MES	2,00	75,00%	4,00	3.000,00	22.000,00	S/ 73.000,00
ASISTENTE DE OFICINA TECNICA	MES	2,00	100,00%	4,00	4.000,00	22.000,00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1,00	80,00%	4,00	3.000,00	8.000,00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1,00	100,00%	4,00	3.000,00	12.000,00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	100,00%	1,00	45.000,00	45.000,00	S/ 130.000,00
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1,00	100,00%	1,00	45.000,00	45.000,00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1,00	100,00%	1,00	15.000,00	16.000,00	
ESTUDIO DE TRAFICO Y PLAN DE DEMO VEHICULAR	GLB	1,00	100,00%	1,00	15.000,00	16.000,00	
COSTO DIRECTO							S/ 545.500,00
GASTOS GENERALES (10 %)							S/ 54.550,00
UTILIDAD (10%)							S/ 54.550,00
TOTAL PARCIAL							S/ 654.600,00
I.O.V. (18%)							S/ 117.828,00
COSTO TOTAL							S/ 772.428,00


VLADIMIRO MALDONADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C/ PUNTO DE VENTANILLA S.A.C.

DETALLE DE GASTOS GENERALES							
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.MH AYIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2662917							
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO						
PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS						
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA						
DESCRIPCION	UNID	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO	
						PARCIAL	TOTAL
1. GASTOS GENERALES FIJOS							
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	-	-	S/ 3.000,00	S/ 3.000,00	S/ 24.800,00
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/DUB	GLB	1	-	-	S/ 1.800,00	S/ 1.800,00	
PLOTTER Y ESCANEO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00	
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 4.000,00	S/ 4.000,00	
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 3.500,00	S/ 3.500,00	
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1.500,00	S/ 1.500,00	
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 500,00	S/ 500,00	
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 5.000,00	S/ 5.000,00	
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1.000,00	S/ 4.000,00	
SERVICIOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 200,00	S/ 1.000,00	
SERVICIOS DE TELEFONIA	MES	1	-	4	S/ 71,50	S/ 286,00	
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1.200,00	S/ 4.800,00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 34.586,00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


VLADIMIRO MALDONADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C/ PUNTO DE VENTANILLA S.A.C.

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALO
UBICACION	A.T. AMAYATA
PLAZO	120 DIAS CALENDARIO
SISTEMA DE CONTRATACION	BUENA ALICIA

DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL
1. PERSONAL CLAVE							
JEFE DEL PROYECTO	MES	1 00	100 00%	4 00	11 000 00	44 000 00	\$ 156 200 00
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL URBANO	MES	1 00	75 00%	4 00	9 000 00	27 000 00	
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1 00	50 00%	4 00	9 000 00	36 000 00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1 00	20 00%	4 00	9 000 00	18 000 00	
ESPECIALISTA EN SUELOS Y FUNDAMENTOS	MES	1 00	50 00%	4 00	9 000 00	36 000 00	
ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	MES	1 00	50 00%	4 00	9 000 00	36 000 00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1 00	30 00%	4 00	6 000 00	7 200 00	
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1 00	30 00%	4 00	9 000 00	36 000 00	
2. PERSONAL TÉCNICO							
DIBUJANTE CADASTA	MES	2 00	75 00%	4 00	4 000 00	24 000 00	\$ 77 900 00
ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA	MES	2 00	80 00%	4 00	4 000 00	32 000 00	
ASISTENTE DE CAMPO	MES	1 00	50 00%	4 00	4 000 00	8 000 00	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1 00	80 00%	4 00	3 000 00	7 200 00	
3. SERVICIOS							
ESTUDIO TOPOGRÁFICO	CLB	1 00	100 00%	1 00	15 000 00	15 000 00	\$ 35 000 00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	CLB	1 00	100 00%	1 00	21 000 00	21 000 00	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	CLB	1 00	100 00%	1 00	10 000 00	10 000 00	
ESTUDIO DE TRÁFICO Y PLAN DE DESVÍO VEHICULAR	CLB	1 00	100 00%	1 00	12 000 00	12 000 00	
COSTO DIRECTO							
GASTOS GENERALES (10%)							
UTILIDAD (10%)							
TOTAL PARCIAL							
COSTO TOTAL							

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAHH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552917									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	% PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	MONTO		TOTALS/	
1. GASTOS GENERALES FIJOS								S/	15 520.00
PAPELERIA/A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER/	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/	2,000.00		
ARCHIVADORES, FICHAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 5,000.00	S/	5,000.00		
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	-	-	S/ 3,000.00	S/	3,000.00		
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	-	-	S/ 1,000.00	S/	1,000.00		
OTROS GASTOS	GLB	1	-	-	S/ 520.00	S/	520.00		
MOVILIDAD	GLB	1	-	-	S/ 2,000.00	S/	2,000.00		
2. GASTOS GENERALES VARIABLES								S/	14,800.00
OFICINA	MES	1	-	4	S/ 1,000.00	S/	4,000.00		
SERVICIOS (ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	-	4	S/ 600.00	S/	2,400.00		
SERVICIOS DE TELEFONIA	MES	1	-	4	S/ 500.00	S/	2,000.00		
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	-	4	S/ 1,600.00	S/	8,400.00		
TOTAL DE GASTOS GENERALES									S/ 30 320.00

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias

VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI:
"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AAFH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL
DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2652917

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											
A.H. AVIMAPA											
120 DIAS CALENDARIO											
SISTEMA DE CONTRATACIÓN											
SUMA ALZADA											
DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	% PARTICIPACIÓN	PLAZO	COSTO MENSUAL	PARCIAL	SUBTOTAL				
1. PERSONAL CLAVE	MES	1.00	100.00%	4.00	13,500.00	54,000.00	S/ 269,100.00				
	MES	1.00	75.00%	4.00	13,500.00	40,500.00					
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00					
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00					
	MES	1.00	50.00%	4.00	13,500.00	27,000.00					
	MES	1.00	30.00%	4.00	13,500.00	16,200.00					
	MES	1.00	30.00%	4.00	13,500.00	16,200.00					
	MES	1.00	20.00%	4.00	10,000.00	8,000.00					
	2. PERSONAL TÉCNICO	MES	2.00	75.00%	4.00	3,500.00		21,000.00	S/ 48,400.00		
		MES	2.00	100.00%	4.00	1,800.00		14,400.00			
MES		1.00	50.00%	4.00	2,500.00	5,000.00					
MES		1.00	100.00%	4.00	2,000.00	8,000.00					
3. SERVICIOS	GLB	1.00	100.00%	1.00	34,000.00	34,000.00	S/ 87,000.00				
	GLB	1.00	100.00%	1.00	35,000.00	35,000.00					
	GLB	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00					
	GLB	1.00	100.00%	1.00	8,000.00	8,000.00					
COSTO DIRECTO								S/ 394,500.00			
GASTOS GENERALES (13.94169835%)								S/ 55,000.00			
UTILIDAD (10%)								S/ 39,450.00			
TOTAL PARCIAL								S/ 488,950.00			
I.G.V. (18%)								S/ 88,011.00			
COSTO TOTAL								S/ 576,961.00			


Mirko Camilo Cordova Perez
GERENTE GENERAL

DEBAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AALPHI AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N° 2552817									
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO								
PLAZO DE EJECUCION	120 DIAS								
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA								
DESCRIPCION	UND	CANT.	PARTICIPACION	PLAZO	COSTO	PARCIAL	TOTALS/		
1. GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 41,000.00		
PAPELERIA (A4, A3 Y PAPEL PARA PLOTTER)	GLB	1	100%	4	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00			
ARCHIVADORES, MICAS Y DVD/CD/USB	GLB	1	100%	4	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00			
PLOTEO Y ESCANEADO DE PLANOS A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 9,500.00	S/ 9,500.00			
COPIAS E IMPRESIONES A COLOR	GLB	1	100%	4	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00			
TRAMITES, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y SIMILARES*	GLB	1	100%	4	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00			
GASTOS NOTARIALES	GLB	1	100%	4	S/ 500.00	S/ 500.00			
OTROS GASTOS	GLB	1	100%	4	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00			
MOVILIDAD	GLB	1	100%	4	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00			
2. GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 14,000.00		
OFICINA	MES	1	100%	4	S/ 800.00	S/ 3,200.00			
SERVICIOS (ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET)	MES	1	100%	4	S/ 450.00	S/ 1,800.00			
SERVICIOS DE TELEFONIA	MES	1	100%	4	S/ 450.00	S/ 1,800.00			
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)	MES	1	100%	4	S/ 1,800.00	S/ 7,200.00			
TOTAL DE GASTOS GENERALES							S/ 55,000.00		

(*) Incluye: Derechos Administrativos, autorizaciones y licencias


Camilo Córdova Pérez
Gerente General