


**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTES: YURACOTO Y HIRCATOMA, SITUADOS EN EL EMP. AN-106 HUASHAO SECTOR III- EMP. AN-825 DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH" con CUI N° 2637796						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2637796					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 239-2025-MPY/07.12	Fecha de recepción	19/03/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
						Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	QUITO TUYA JUAN GUMERCINDO.-10316249847-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación						
	2	NORABUENA CASTILLO LUIS ENRIQUE.-10316244179-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación						
	3	CUENTAS CHECA CESAR HUMBERTO.-10316195917-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
CPC. ENRIQUE SILVERIO CHAVEZ MESIAS
Jefe de la Unidad de Logística y Adquisición de la MPY

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY							
PROYECTO -RENOVACION DE PUENTE, EN (ULI) PUENTES: YURACOTO Y HIRACOTOMA, SITUADOS EN EL EMPAN-106 HUASHAO SECTOR III-EMPAN-325 DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH- CON CUI N° 2037796							
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY							
FECHA: Oct-24							
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							
GASTOS GENERALES						64,871.20	
A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION.							
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	
01. Gastos financieros							
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	30.00	-		30.00	900.00	
01.01.01	- Rotura de Probetas de concreto	4.00	-		67.60	271.20	
01.01.02	- Control de Compactación de Suelos en Campo					1,471.20	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	3.00	100.00%	12,000.00	36,000.00	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	50.00%	6,000.00	12,000.00	
01.01.02	- Especialista en Estructuras	1.00	3.00	100.00%	5,000.00	15,000.00	
01.01.03	- Especialista en Seguridad y salud en obra	1.00	3.00	100.00%	4,000.00	12,000.00	
01.01.04	- Asistente de Supervisión	1.00	3.00			600.00	
02. Materiales y otros							
02.01	Útiles de Escritorio y otros	0.50	3.00	100%	500.00	7,500.00	
02.02	Alquiler de Camioneta inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	100%	200.00	600.00	
02.03	Alquiler de oficina					63,700.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						7,598.87	
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Gastos por liquidación							
01.01	Fotocopias	-	-	100%	498.87	498.87	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00	
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	600.00	600.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,598.87	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	12,000.00	6,000.00	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor					6,000.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						6,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						92,470.07	
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION						92,470.07	
UTILIDAD (10%)						9,247.01	
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						101,717.08	
IGV (18%)						18,309.07	
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						120,026.15	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 120,026.15 (Ciento veinte mil veintiséis con 15/100 soles)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						92,470.07	
UTILIDAD (10%)						9,247.01	
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						101,717.08	
IGV (18%)						18,309.07	
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						120,026.15	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		27/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY CPC ENRIQUE SILVERIO CHAVEZ MESIAS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							