

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA supervisión de obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DE GOTUPUQUIO-PACASH MEDIO-RAHUA EN EL CASERIO DE PACASH DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N° 2621994					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		575					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2621994			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 7732-2024-MDSM-GDUR/MDGCH		Fecha de recepción	18/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td colspan="5">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</td> <td style="text-align: right;">133,360.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>60,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>25.00%</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista Ambiental</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>30,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>60.00%</td> <td>17,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ingeniero Especialista Calidad</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>16,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camióneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>6.00</td> <td>100.00%</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td style="text-align: right;">132,360.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.00%</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.00%</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.00%</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td></td> <td>Sub total S/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						GASTOS GENERALES						A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.					133,360.00	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/	01. Gastos financieros						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	10.00	-		1,000.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos					TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,000.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios	1.00	6.00	100.00%	60,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	25.00%	6,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	6.00	100.00%	30,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6.00	60.00%	17,500.00	01.01.04	- Ingeniero Especialista Calidad	1.00	6.00	100.00%	16,500.00	02. Materiales y otros						02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100.00%	600.00	02.02	Alquiler de Camióneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	6.00	100.00%	25,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100.00%	1,800.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					132,360.00						10,000.00	D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/	01. Gastos por liquidación						01.01	Fotocopias	-	-	100.00%	600.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100.00%	1,000.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100.00%	4,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					6,000.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor				
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.					133,360.00																																																																																																																																																																																																																											
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																											
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	10.00	-		1,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,000.00																																																																																																																																																																																																																											
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/																																																																																																																																																																																																																											
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	6.00	100.00%	60,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	25.00%	6,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.02	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	6.00	100.00%	30,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.03	- Ingeniero Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6.00	60.00%	17,500.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.04	- Ingeniero Especialista Calidad	1.00	6.00	100.00%	16,500.00																																																																																																																																																																																																																											
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100.00%	600.00																																																																																																																																																																																																																											
02.02	Alquiler de Camióneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	6.00	100.00%	25,000.00																																																																																																																																																																																																																											
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100.00%	1,800.00																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					132,360.00																																																																																																																																																																																																																											
					10,000.00																																																																																																																																																																																																																											
D.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/																																																																																																																																																																																																																											
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Fotocopias	-	-	100.00%	600.00																																																																																																																																																																																																																											
01.02	Copias de Planos	-	-	100.00%	1,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100.00%	4,000.00																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					6,000.00																																																																																																																																																																																																																											
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Sub total S/																																																																																																																																																																																																																											
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	10,000.00																																																																																																																																																																																																																											
01.01.01	- Ingeniero Supervisor																																																																																																																																																																																																																															
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																										
	MONTO	/ 186, 847.10 (Ciento Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 10/100 soles)																																																																																																																																																																																																																														
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

TOTAL GASTOS VARIABLES (II)	5,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	143,950.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	143,950.00
UTILIDAD (10%)	14,395.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	160,345.00
IGV (10%)	20,602.50
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	180,947.50

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p> MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN CARLOS MARI - ANCASH  C.P.C. YOLMA Y YACCA MEJIA DNI N° 74472881 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.