

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E 86854-1 DE LA LOCALIDAD DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU DEL DISTRITO SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH CON CUI 2517713

Ruc/código :	20603066279	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	06:37:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité desglosar el plazo total indicado, a fin de conocer con exactitud cual es el plazo neto por supervisar la obra y el plazo por liquidación el servicio de supervisión, a fin evitar malas interpretaciones al momento de llenar el Anexo 4.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c del Art. 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

El participante SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, observa a las bases donde solicita al comité desglosar el plazo total indicado, a fin de conocer con exactitud cual es el plazo neto por supervisar la obra y el plazo por liquidación el servicio de supervisión, al respecto el comité acoge la observación y se desglosara el plazo de ejecución de la supervisión de obra y la liquidación en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se desglosara el plazo de ejecución en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDSM/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E 86854-1 DE LA LOCALIDAD DE TUPEC DEL CENTRO POBLADO SAN ANDRES DE RUNTU DEL DISTRITO SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH CON CUI 2517713

Ruc/código :	20603066279	Fecha de envío :	27/03/2024
Nombre o Razón social :	SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	08:16:53

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se ha evaluado el literal f) del ítem 2 de la metodología, en el cual se esta considerando que el postor desarrolle el Plan de COVID-19 para la supervisión, ante esto se le hace recordar al comité que el COVID-19 ya fue derogado en su totalidad en el mes de mayo del 2023, y que ya no es necesaria su ejecución en obra o en supervisiones, así mismo si el comité solicita desarrollar el PLAN COVID-19, este debería de estar considerado en la estructura de costos de la supervisión, y revisando la estructura de costos que se encuentra en la pagina 39 de las bases NO EXISTE un gasto por esta implementación de COVID-19, por lo tanto se solicita al comité eliminar de la metodología el desarrollo del plan de COVID-19.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IV    **Literal:** B    **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c y f del Art. 2 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El participante SMART CONSTRUCTIONS ENGINEERING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, observa a las bases donde solicita al comité eliminar de la metodología el desarrollo del plan de COVID-19, al respecto el comité de selección acoge la observación pro lo que se suprimirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El comité de Selección suprimirá en las bases integradas en la metodología sobre el desarrollo del plan de COVID-19.