

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/12/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL (LA) JR 3 DE NOVIEMBRE DESDE JR. TAMAYA HASTA AV. 02 DE MAYO, EN EL A.H 3 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2597582.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	RESOLUCION DE GERENCIA N° 626-2024-MDY-GM	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			NO CORRESPONDE		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			NO CORRESPONDE			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			NO CORRESPONDE			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 01545-2024-MDY-GIO		Fecha de recepción	18/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la tercera versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la cuarta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la quinta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	NO		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	NO		
		Documento que aprueba la estandarización	NO CORRESPONDE		Fecha de aprobación	NO CORRESPONDE		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE							
	NO CORRESPONDE							
	NO CORRESPONDE							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						
	NO CORRESPONDE						

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	SI	NO
---	----	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE SUPERVISION

OBRA: "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS; EN EL(LA) JR. 3 DE NOVIEMBRE DESDE JR. TAMAYA HASTA AV. 02 DE MAYO, EN EL A.H. 3 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI 2597582



COSTO TOTAL DE OBRA

S/2,831,504.16

TIEMPO DE EJECUCION EN MESES:

5 meses

PLAZO EN DIAS

150 días calendario

FECHA DEL PRESUPUESTO

Feb-24

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UNID.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	A PRECIOS PRIVADOS
1.00	GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES							
1.01	PERSONAL CLAVE (INCLUYE LEYES SOCIALES)							90,000.00
a.	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1	1	5	10,000.00	50,000.00	
b.	ING° ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	0.5	5	8,000.00	20,000.00	
c.	ING° ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAS Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1	0.5	5	8,000.00	20,000.00	

DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
1.02	PERSONAL NO CLAVE									36,000.00
a.	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00			
b.	TOPOGRAFO	MES	1	0.3	5	2,500.00	3,750.00			
c.	AYUDANTES DE TOPOGRAFIA	MES	1	0.3	5	1,500.00	2,250.00			
d.	TECNICO EN CAD	MES	1	1	5	3,000.00	15,000.00			
1.03	ALQUILERES Y SERVICIOS									12,650.00
a.	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINA (Agua, Luz, Internet y Telefonía)	MES	1	1	5	230.00	1,150.00			
b.	ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	1	0.3	5	2,000.00	3,000.00			
c.	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	4	1	5	300.00	6,000.00			
d.	ALQUILER DE OFICINA	MES	1	1	5	500.00	2,500.00			
1.04	GASTOS DE OFICINA									1,000.00
a.	Utiles de escritorio y aseo	MES	1	1	5	100.00	500.00			
b.	Copias, impresiones y ploteos de Planos	MES	1	1	5	100.00	500.00			
2.00	GASTOS DE SUPERVISION FIJOS									
2.01	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD									2,300.00
a.	Ensayos de Proctor Modificado	UND	3	1	1	150.00	450.00			
b.	Ensayo de Densidad de Campo	UND	10	1	1	80.00	800.00			
c.	Gastos de diseño de mezcla	UND	3	1	1	300.00	900.00			
d.	Rotura de Probetas de concreto	UND	10	1	1	15.00	150.00			
2.02	EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA									2,267.60
a.	Cascos de seguridad	UND	7		1	6.80	47.60			
b.	Lentes de protección	UND	7		1	6.00	42.00			
c.	Guañetes de cuero	UND	7		1	7.50	52.50			
d.	Botines de cuero	UND	7		1	300.00	2,100.00			
e.	Chalecos reflectivos	UND	7		1	6.50	45.50			
2.03	GASTOS DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE OBRA									8,467.93
a.	Revisión de Liquidación de Obra	GLB	1	0.5	1	8,000.00	4,000.00			
b.	Elaboración de Liquidación de Supervisión Obra	GLB	1	0.5	1	8,000.00	4,000.00			
c.	Fotocopias (Planos y documentos)	GLB	1	1	1	150.00	150.00			
d.	Comunicaciones	GLB	1	1	1	162.93	162.93			
e.	Presentación de Informes	GLB	1	1	1	150.00	150.00			

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 198,205.29 (Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Cinco con 29/100 Soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	SI	NO
	- RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS RUC N° 10066033291 - QC_INGENIEROS SAC RUC N° 20487607160			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	NO
	NO CORRESPONDE			

5.	<div align="center">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha Econ. DAVID MARTEL BENITES SUB GERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.