

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/04/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECION DE INGENIERIA - OPIPP					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA ABELARDO QUIÑONES EN LOS DISTRITOS DE BELEN Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2489058					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	38					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2489058		
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N°70-2023-GRL-OPIPP-DI		Fecha de recepción	10/04/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA ABELARDO QUIÑONES EN LOS DISTRITOS DE BELEN Y SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCIÓN	Particip.	Und	Cant.	Tiempo (días)	Valor Unitario	Costo Directo
			(1)	(2)	(3)	
A.- SUELDO Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales)						
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL						
1 Jefe de proyecto de la Supervisión	100%	Sueldo-día	1.00	240	583.33	140,000.00
2 Especialista de Suelos y pavimentos	100%	Sueldo-día	1.00	90	383.33	34,500.00
3 Especialista en Topografía, trazo y Diseño Vial	100%	Sueldo-día	1.00	90	383.33	34,500.00
4 Especialista en Señalización y seguridad vial	100%	Sueldo-día	1.00	90	383.33	34,500.00
5 Especialista en Impacto Ambiental	100%	Sueldo-día	1.00	90	366.67	33,000.00
6 Especialista en Metrados, Costos y presupuestos	100%	Sueldo-día	1.00	90	350.00	31,500.00
7 Especialista en Estructuras	100%	Sueldo-día	1.00	90	350.00	31,500.00
8 Especialista en Instalaciones electricas	100%	Sueldo-día	1.00	90	350.00	31,500.00
9 Especialista en Instalaciones sanitarias	100%	Sueldo-día	1.00	90	350.00	31,500.00
10 Especialista en Evaluación de Riesgos	100%	Sueldo-día	1.00	30	306.67	9,200.00
11 Especialista en PACRI	100%	Sueldo-día	1.00	30	306.67	9,200.00
A.2.- PERSONAL TECNICO y AUXILIAR						
1 Asistente técnico de Jefe de proyecto de Supervisión	100%	Sueldo-día	1.00	240	216.67	52,000.00
2 Asistente Técnico en Ingeniería (Metrado, Presupuesto y valorizaciones)	100%	Sueldo-día	1.00	240	216.67	52,000.00
5 Topógrafo	100%	Sueldo-día	1.00	120	216.67	26,000.00
5 Dibujante de cad	100%	Sueldo-día	1.00	90	216.67	19,500.00
6 Secretaria	100%	Sueldo-día	1.00	240	100.00	24,000.00
B.- ALQUILERES y SERVICIOS						
B.1.- CONTROL DE CALIDAD						
1 Evaluación de Control Calidad (rotura de probetas, diseño de mezclas de Concreto, Diseño de Mezclas Asfálticas, Marshall, densidad de campo, estudios de canteras y otros especiales para ejecución de obra)	25%	Pruebas-día	1.00	90	93.33	8,400.00
B.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL						
1 Equipos de Protección Personal y uniformes	100%	EEP-día	1.00	240	30.00	7,200.00
2 Exámenes médicos pre ocupacional, intermedio y de retiro	20%	EM-día	1.00	48	31.25	1,500.00
COSTO TOTAL						611,500.00

COSTO DIRECTO		611,500.00
GASTOS GENERALES	7.74%	47,350.00
UTILIDAD	10.00%	61,150.00
SUB TOTAL		720,000.00
I.G.V	18.00%	129,600.00

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN CON/IGV **S/849,600.00**

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES, CON IGV

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 849,600.00 (Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos y 00/100 soles), incluido IGV.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO POR:</p> <p style="text-align: center;">ASENCION EZEQUIEL RIOS GALLARDO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA - OPIPP</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

