


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		6/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE CASAS RODANTES (CAMPERS) ACONDICIONADAS PARA LOS PUNTOS DE CONTROL MÓVIL DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS LIMA, ANCASH, HUÁNUCO, JUNÍN E ICA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS NACIONAL E INTERNACIONAL FORNAL					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		15					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2594775			
		Documento que declaró la viabilidad			RJ N° D000110-2024-SUTRAN-OA			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° D002334-2024-SUTRAN-GAT		Fecha de recepción	30/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	29/05/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1				1	Correo electronico	15/05/2024
	El proveedor BUSA, solicito ampliar el plazo de entrega a 120 días, para la entrega de los 8 Campers.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1				1	Memorando N° D002746-2024-SUTRAN-GAT	17/05/2024
	El área usuaria ha remitido las Especificaciones Técnicas modificadas (v2), en la cual ha modificado lo siguiente: - Se amplio el plazo de entrega de 90 a 110 días calendarios. - Se amplio de 30 a 50 días calendarios la presentación del cronograma de avance del acondicionamiento de las casas rodantes. - Se agrego características de paneles y del equipamiento. - Se puntualizo las actividades y otros puntos del personal propuesto.							
	1					1	Memorando N° D003018-2024-SUTRAN-GAT	29/05/2024
	El área usuaria de oficio ha remitido las Especificaciones Técnicas modificadas (v3), en la cual ha modificado lo siguiente: - En el numeral 10, se ha incorporado la presentación de informes de avance. - En el numeral 11, se está considerando cuatro (04) entregables en vez de dos (02). - Asimismo, en el numeral 12, 13, 16 y 17 se ha ajustado "de forma" para cuatro (04) entregables.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se amplio el plazo de entrega de 90 a 110 días calendarios. Se amplio de 30 a 50 días calendarios la presentación del cronograma de avance del acondicionamiento de las casas rodantes. Se agrego características de paneles y del equipamiento. Se puntualizo las actividades y otros puntos del personal propuesto.						
	2	En el numeral 10, se ha incorporado la presentación de informes de avance. En el numeral 11, se está considerando cuatro (04) entregables en vez de dos (02). Asimismo, en el numeral 12, 13, 16 y 17 se ha ajustado "de forma" para cuatro (04) entregables.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			9/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/05/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div><div>Firmado digitalmente por MARILUZ PINATELLI Christian Carlo Ramon FAU 20536902385 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 06.06.2024 17:23:47 -05:00</div></div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								