

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2511023					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	56					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2511023				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000168-2025-GR.LAMB/GRIN-DEAT [4688094-118] OFICIO N° 000483-2025-GR.LAMB/GRIN [4688094-119]		Fecha de recepción	28/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																							
DAYS CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.																																																																																																																								
<p align="center">ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISION</p> <p align="center">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p> <p>PLAZO DE EJECUCION : 12.00 Meses (12 meses Infraestructura + 01 mes Contingencia)</p> <p>SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA</p> <p>VALOR REFERENCIAL : S/ 27,241,334.82</p>																																																																																																																								
<p align="center">SUPERVISION DE OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION EQUIPO TECNICO</th> <th>UNO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>MESES</th> <th>PARTICIPACION EN EL MES</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">PERSONAL DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> <td>13.0</td> <td>1.00</td> <td>203,002.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Arquitecturas (Arquitecto)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>12,000.00</td> <td>10.0</td> <td>0.50</td> <td>60,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras (Ing. Civil)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>10.0</td> <td>0.50</td> <td>45,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitarias)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>8.0</td> <td>0.30</td> <td>21,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>8.0</td> <td>0.30</td> <td>21,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>13.0</td> <td>1.00</td> <td>104,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Calidad (Ing. Civil)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>13.0</td> <td>0.50</td> <td>52,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>13.0</td> <td>0.50</td> <td>52,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>13.0</td> <td>1.00</td> <td>81,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Técnico Tránsito de Construcción Civil</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td>13.0</td> <td>1.00</td> <td>45,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Topógrafo</td> <td>Uno</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>0.2</td> <td>0.50</td> <td>18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,875.00</td> </tr> </tbody> </table>									DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL	PERSONAL DE OBRA								Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Uno	1.00	15,000.00	13.0	1.00	203,002.00		Especialista en Arquitecturas (Arquitecto)	Uno	1.00	12,000.00	10.0	0.50	60,000.00		Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Uno	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00		Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitarias)	Uno	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00		Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)	Uno	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00		Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	1.00	104,000.00		Especialista en Calidad (Ing. Civil)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00		Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00		Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Uno	1.00	1,000.00	13.0	1.00	81,000.00		Técnico Tránsito de Construcción Civil	Uno	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00		Topógrafo	Uno	1.00	4,000.00	0.2	0.50	18,000.00		ADMINISTRACION							41,875.00
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL																																																																																																																	
PERSONAL DE OBRA																																																																																																																								
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Uno	1.00	15,000.00	13.0	1.00	203,002.00																																																																																																																		
Especialista en Arquitecturas (Arquitecto)	Uno	1.00	12,000.00	10.0	0.50	60,000.00																																																																																																																		
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Uno	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00																																																																																																																		
Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitarias)	Uno	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00																																																																																																																		
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)	Uno	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00																																																																																																																		
Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	1.00	104,000.00																																																																																																																		
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00																																																																																																																		
Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)	Uno	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00																																																																																																																		
Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Uno	1.00	1,000.00	13.0	1.00	81,000.00																																																																																																																		
Técnico Tránsito de Construcción Civil	Uno	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00																																																																																																																		
Topógrafo	Uno	1.00	4,000.00	0.2	0.50	18,000.00																																																																																																																		
ADMINISTRACION							41,875.00																																																																																																																	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ADMINISTRADOR	Und	1.00	5000.00	13.0	0.25	16,250.00	
CONTADOR	Und	1.00	4000.00	13.0	0.25	13,000.00	
SECRETARIA	Und	1.00	1500.00	13.0	0.25	4,875.00	
CHOFER	Und	1.00	1500.00	13.0	0.50	9,750.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							45,500.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Aguila)	Mes	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00	
EQUIPAMIENTO							12,096.67
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SW	Und	1.00	845.79	1.0	1.00	845.79	
ESCRITORIO C/ SILLA GRATATORIA	UGO	6.00	206.48	1.0	1.00	3,096.88	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	Und	12.00	50.00	1.0	1.00	500.00	
CASCO DE INGENIERO	Und	12.00	20.00	1.0	1.00	240.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALIQUER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	1,000.00	8.0	1.00	3,200.00	
UTILES DE ESCRITORIO							5,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	GB	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTP)							23,071.18
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO, PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	2,150.39	12.00	1.00	23,071.18	
PRUEBAS DE LABORATORIO							10,000.00
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Und	400.00	25.00			10,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	Und	5.00	450.00			2,250.00	
ANALISIS GRAVIMETRICO	Und	2.00	90.00			180.00	
DETERMINO DE CAUPO	Und	20.00	45.00			900.00	
UNIDADES Y MÓDULOS DE ALUMINUM	Und	1.00	10.00			10.00	
PRUEBAS HORMAS	Und	1.00	1,000.00			1,000.00	
COSTO DIRECTO							25,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D.							1,250.00
TOTAL PARCIAL							26,250.00
IGV (18%)							4,725.00
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA							30,975.00
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO							
	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							22,800.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	UND	1.00	16,000.00	2.0	2.50	16,000.00	
Ing. Asistente en Liquidaciones (Ing. Civil o Arquitecto)	UND	1.00	6,800.00	2.0	2.50	6,800.00	
UTILES DE ESCRITORIO							4,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	GB	1.00	4,000.00	1.00	1.00	4,000.00	
COSTO DIRECTO							20,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D.							1,000.00
TOTAL PARCIAL							21,000.00
IGV (18%)							3,780.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							24,780.00
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							1,107,566.87
PRESUPUESTO TOTAL							1,197,966.87
PORCENTAJE (N.I.)							4.04/196.72%

ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

PLAZO DE EJECUCION : 13.00 Meses (12 meses Infraestructura + 01 mes Contingencia)
SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA
VALOR REFERENCIAL : S/ 27,241,534.02

SUPERVISION DE OBRA

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							640,700.00
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	12,000.00	13.0	1.00	156,000.00	
Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00	
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitaria)	Und	1.00	9,000.00	5.0	0.50	22,500.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)	Und	1.00	9,000.00	5.0	0.50	22,500.00	
Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	9,000.00	13.0	1.00	104,000.00	
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	Und	1.00	9,000.00	13.0	0.50	57,000.00	
Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	9,000.00	13.0	0.50	57,000.00	
ASISTENTES DE OBRA							91,000.00
Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	1,000.00	13.0	1.00	13,000.00	
Técnico de Dibujo de Construcción-Civil	Und	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00	
Topógrafo	Und	1.00	4,500.00	5.0	0.50	16,000.00	
ADMINISTRACION							43,875.00
ADMINISTRADOR	Und	1.00	5,000.00	13.0	0.25	16,250.00	
CONTADOR	Und	1.00	4,000.00	13.0	0.25	13,000.00	
SECRETARIA	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.25	4,875.00	
CHOFER	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.50	9,750.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							45,500.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Aguila)	Mes	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00	
EQUIPAMIENTO							12,096.67
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SW	Und	1.00	845.79	1.0	1.00	845.79	
ESCRITORIO C/ SILLA GRATATORIA	UGO	6.00	206.48	1.0	1.00	3,096.88	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	Und	12.00	50.00	1.0	1.00	500.00	
CASCO DE INGENIERO	Und	12.00	20.00	1.0	1.00	240.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALIQUER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	1,000.00	8.0	1.00	3,200.00	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

UTILIDADES DE OFICINARIO							5,000.00
MATERIAL Y UTILS DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Pósters de planos, Papel A4-A3, otros)	Gb	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SOL)							25,571.26
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	1907.02	13.00	1.00	25571.26	
PRUEBAS DE LABORATORIO							15,000.00
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	400.00	25.00			10,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	5.00	450.00			2,250.00	
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO	und	2.00	90.00			180.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	45.00			2,250.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERÍA	und	1.00	70.00			70.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	1,500.00			1,500.00	
COSTO DIRECTO						\$/	191,747.93
UTILIDAD (5%) de C.D.						\$/	9,587.15
TOTAL PARCIAL						\$/	201,335.08
IGV (18%)						\$/	36,240.31
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						\$/	237,575.39
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Ltd	1.00	12,000.00	7.0	0.50	12,000.00	12,000.00
Ing. Asistente en Liquidaciones (Ing. Civil o Arquitecto)	Ltd	1.00	8,000.00	2.0	0.50	8,000.00	
UTILS DE OFICINARIO							4,000.00
MATERIAL Y UTILS DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Pósters de planos, Papel A4-A3, otros)	Gb	1.00	4,000.00	1.00	1.00	4000.00	
COSTO DIRECTO						\$/	22,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D.						\$/	1,100.00
TOTAL PARCIAL						\$/	23,100.00
IGV (18%)						\$/	4,158.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						\$/	27,258.00
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						\$/	1,016,900.43
PRESUPUESTO TOTAL						\$/	1,016,900.43
PORCENTAJE (V.R.)							3.7726454%

JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

SUPERVISION DE OBRA


DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							649,700.00
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	12,000.00	13.0	1.00	156,000.00	
Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00	
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Und	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00	
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)	Und	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00	
Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	8,000.00	13.0	1.00	104,000.00	
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	Und	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00	
Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00	
Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	7,000.00	13.0	1.00	91,000.00	
Técnico Dibujo de Construcción Civil	Und	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00	
Topógrafo	Und	1.00	4,000.00	8.0	0.50	16,000.00	
ADMINISTRACION							43,875.00
ADMINISTRADOR	Und	1.00	5,000.00	13.0	0.25	16,250.00	
CONTADOR	Und	1.00	4,000.00	13.0	0.25	13,000.00	
SECRETARIA	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.25	4,675.00	
CHOFER	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.50	9,750.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							45,500.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00	



Urb. Los Alamos Sur Mz E Lote 06 - Piura / Cel.: 943 821 300 / E-mail: jproyectosyconsultorias@hotmail.com

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

EQUIPAMIENTO							13,096.67
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N	Und	1.00	845.79	1.0	1.00	845.79	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	6.00	508.48	1.0	1.00	3,050.88	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	12.00	80.00	1.0	1.00	960.00	
CASCO DE INGENIERO	und	12.00	20.00	1.0	1.00	240.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA							
ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	1,000.00	8.0	1.00	8,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							5,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5000.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							25,571.26
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	1967.02	13.00	1.00	25,571.26	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							18,000.00
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	400.00	25.00			10,000.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	5.00	450.00			2,250.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	2.00	90.00			180.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	50.00	40.00			2,000.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBANILERIA	und	1.00	70.00			70.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	3,500.00			3,500.00	
COSTO DIRECTO						S/	800,742.93
UTILIDAD (5%) de C.D						S/	40,037.15
TOTAL PARCIAL						S/	840,780.08
IGV (18%)						S/	151,340.41
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/	992,120.49



LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							13,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	UND	1.00	12,000.00	2.0	0.50	12,000.00	
Ing. Asistente en Liquidaciones (Ing. Civil o Arquitecto)	UND	1.00	6,000.00	2.0	0.50	6,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO:							4,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	4,000.00	1.00	1.00	4000.00	
COSTO DIRECTO						S/	22,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D						S/	1,100.00
TOTAL PARCIAL						S/	23,100.00
IGV (18%)						S/	4,158.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA						S/	27,258.00
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA						S/	1,019,378.49

ura / Del: 948 621 300 / E-mail: coprococoyconsultas@hotmail.com

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS DE SUPERVISION									
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"									
PLAZO DE EJECUCION	13.96 Meses			(12 meses Infraestructura + 01 mes Contingencia)					
SUPERVISION	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA								
VALOR REFERENCIAL :	S/ 27,241,334.82								
SUPERVISION DE OBRA									
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

PERSONAL DE OBRA								649,700.00
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	12,000.00	13.0	1.00	156,000.00		
Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00		
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Und	1.00	9,000.00	10.0	0.50	45,000.00		
Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Und	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00		
Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico o Ing. Mecánico Eléctrico)	Und	1.00	9,000.00	8.0	0.30	21,600.00		
Especialista en Seguridad para el Trabajo (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	8,000.00	13.0	1.00	104,000.00		
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	Und	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00		
Especialista en Medio Ambiente (Ing. de Distintas Especialidades)	Und	1.00	8,000.00	13.0	0.50	52,000.00		
Asistente de Supervisor de Obra (Ing. Civil o Arquitecto)	Und	1.00	7,000.00	13.0	1.00	91,000.00		
Técnico Delineador de Construcción Civil	Und	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00		
Topógrafo	Und	1.00	4,000.00	8.0	0.50	16,000.00		
ADMINISTRACION								43,875.00
ADMINISTRADOR	Und	1.00	5,000.00	13.0	0.25	16,250.00		
CONTADOR	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.25	4,875.00		
SECRETARIA	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.25	4,875.00		
CHOFER	Und	1.00	1,500.00	13.0	0.50	9,750.00		
VEHICULOS (Incluye Combustible)								45,500.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	3,500.00	13.0	1.00	45,500.00		
EQUIPAMIENTO								13,096.67
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N	Und	1.00	845.79	1.0	1.00	845.79		
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JCS	6.00	938.48	1.0	1.00	3,050.88		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Und	12.00	30.00	1.0	1.00	960.00		
CHALECO DE INGENIERO	Und	12.00	20.00	1.0	1.00	240.00		
CASCO DE INGENIERO	Und	12.00	1,000.00	8.0	1.00	8,000.00		
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER, ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00						
UTILES DE ESCRITORIO:								5,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Folioconas, Portapapeles de papeles, Papeles A4-A3, otros)	Glo	1.00	5,000.00	1.00	1.00	5,000.00		
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (LCT)								25,571.26
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	1967.02	13.00	1.00	25,571.26		
PRUEBAS DE LABORATORIO:								10,000.00
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Und	400.00	25.00			10,000.00		
DISEÑO DE MEZCLA	Und	5.00	450.00			2,250.00		
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO	Und	2.00	90.00			180.00		
DENSIDAD DE CAMPO	Und	50.00	40.00			2,000.00		
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERÍA	Und	1.00	70.00			70.00		
PRUEBAS HIDRÁULICAS	Und	1.00	1,500.00			1,500.00		
COSTO DIRECTO								S/ 798,742.93
UTILIDAD (5%) de C.D								S/ 39,937.15
TOTAL PARCIAL								S/ 838,680.08
IGV (18%)								S/ 150,962.41
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA								S/ 989,642.49
LIQUIDACION DE OBRA								
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL	
PERSONAL DE OBRA	UND	1.00	12,000.00	2.0	0.50	12,000.00	18,000.00	
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	UND	1.00	6,000.00	2.0	0.50	6,000.00	6,000.00	
Ing Asistente en Liquidaciones (Ing. Civil o Arquitecto)	UND	1.00						
UTILES DE ESCRITORIO:								4,000.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Folioconas, Portapapeles de papeles, Papeles A4-A3, otros)	Glo	1.00	4,000.00	1.00	1.00	4,000.00		
COSTO DIRECTO								S/ 22,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D								S/ 1,100.00
TOTAL PARCIAL								S/ 23,100.00
IGV (18%)								S/ 4,158.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA								S/ 27,258.00
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA								S/ 1,016,900.49
PRESUPUESTO TOTAL								S/ 1,016,900.49
PORCENTAJE (V.R.)								3.73290454%

GOBIERNO REGIONAL
VºBº
OFICINA LOGISTICA
LAMBAYEQUE


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 1'016,900.49 (Un Millón Dieciséis Mil Novecientos con 49/100 soles).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/02/2025
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p>----- Mg. Carlos Escalante Gómez Jefe (e) Oficina de Logística</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

