

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			12/02/2025		
AREA USUARIA:			SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LAS I.E. N 17056 LIMONYACU, N16963 SANTA ROSA, N17796 EL MANANTIAL, N17777 BELLANDINA, N 16212 SECTOR GONCHA N16598 EL PALMO, DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE-PROV. DE UTCUBAMBA, REG. AMAZONAS"; META N° 16598 EL PALMO, CON CUI N° 2195273.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			-		
N° DE REFERENCIA DEL PAC:			7		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2195273		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N° 005172-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL		
Fecha de recepción			10/10/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			ITEM UNICO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		

<b>REQUERIMIENTO:</b>				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO:</b>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA:</b>							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO:</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							

**DEL PROVEEDOR**





**Mario Javier Cobeñas Balles**  
Ingeniero Civil  
Consultor de Obras  
Reg. CIP N° 83488  
CONSTRUCTION CONSULTANT C-5673



**SUPERVISIONES DE OBRAS – RESIDENCIAS DE OBRAS – PROYECTOS Y OTROS**

**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

**ESTRUCTURA DE COSTOS – SUPERVISION DE OBRA**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17056 LIMONYACU, N° 16963 SANTA ROSA, N° 17796 EL MANANTIAL, N° 17777 BELLANDINA, N° 16212 SECTOR GONCHA, N° 16598 EL PALMO, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS"; META I.E. N°16598 EL PALMO

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UBICACION: CAMPORREDONDO - CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS

MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	DIAS	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	120	135	191,644.47	
B. GASTOS DE LIQUIDACION	15		8,355.53	
			TOTAL:	200,000.00

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Descripción	Cantidad	% Part	PU
1	GASTOS GENERALES FIJO						553.77
1.1	GASTOS FINANCIEROS						553.77
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	424.47	424.47
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	19.30	19.30
1.1.3	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-	110.00	110.00
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						154,122.97
2.1	PERSONAL PROFESIONAL						138,800.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%	10,000.00	40,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	100%	3,700.00	14,800.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00	28,000.00
2.1.4	ARQUITECTO SUPERVISOR	MES	1.00	2.00	100%	7,000.00	14,000.00
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	2.00	100%	7,000.00	14,000.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	100%	7,000.00	28,000.00
2.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO						8,000.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	100%	2,000.00	8,000.00
2.3	ALQUILERES Y SERVICIOS						7,322.97
2.3.1	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	MES	1.00	4.00	-	300.00	1,200.00
2.3.2	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-	500.00	2,000.00
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	-	500.00	2,000.00
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	4.00	-	280.74	1,122.97
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	4.00	-	250.00	1,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	#DIV/0!					553.77
	GASTOS GENERALES VARIABLES	#DIV/0!					154,122.97
	TOTAL GASTOS GENERALES	#DIV/0!					154,676.73
	UTILIDAD				5%		7,733.84



jacobic77@gmail.com



957293246

ישוע


DE LO VIL Y DESPRECIADO DEL MUNDO ESCOGIÓ  
YESHUA, PARA AVERGONZAR A LOS QUE SE CREEN  
SABIOS Y PODEROSOS

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

	ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (días calen.)	Determinación del Plazo de la Consult. de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV	
A	GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	120	135.00	S/. 177,326.91	
B	GASTOS DE LIQUIDACION	15		S/. 6,566.70	
				TOTAL	S/. 183,893.61

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TEMPO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
A	GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA					143,120.99
1.00	GASTOS GENERALES FIJO					1,520.99
1.10	GASTOS FINANCIEROS					1,520.99
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	829.85	829.85
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	25.14	25.14
1.1.3	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	666.00	666.00
2.00	GASTOS GENERALES VARIABLES					141,600.00
2.10	PERSONAL PROFESIONAL					126,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
2.1.4	ARQUITECTO SUPERVISOR	MES	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	6,500.00	26,000.00
2.20	PERSONAL ADMINISTRATIVO					7,200.00
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	1,800.00	7,200.00
2.30	ALQUILERES Y SERVICIOS					8,400.00
2.3.1	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	MES	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2.3.2	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	500.00	2,000.00
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2.3.4	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2.3.5	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO + IMPRESORA	MES	1.00	4.00	500.00	2,000.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES						S/. 143,120.99
UTILIDAD (5.00%)						7,156.05
SUB TOTAL						S/. 150,277.04
IGV (18.00%)						27,049.87
TOTAL						S/. 177,326.91

B	GASTOS DE LIQUIDACION					5,300.00
1.00	GASTOS GENERALES FIJO					0.00
1.10	GASTOS FINANCIEROS					0.00
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	0.00		0.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	0.00		0.00
2.00	GASTOS GENERALES VARIABLES					5,300.00
2.10	PERSONAL AUXILIAR					5,000.00
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	8,000.00	4,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	0.50	2,000.00	1,000.00
2.20	ALQUILERES Y SERVICIOS					300.00
2.2.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	300.00	300.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES						S/. 5,300.00
UTILIDAD (5.00%)						265.00
SUB TOTAL						S/. 5,565.00
IGV (18.00%)						1,001.70
TOTAL						S/. 6,566.70

  
 CESIL RICARTE DELGADO AGUILAR  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP 187623







**Mario Javier Cobeñas Balles**  
**Ingeniero Civil**  
**Consultor de Obras**  
 Reg. CIP N° 83488  
 CONSTRUCTION CONSULTANT C-5673




**SUPERVISIONES DE OBRAS – RESIDENCIAS DE OBRAS – PROYECTOS Y OTROS**

**“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”**

<b>SUB TOTAL</b>		<b>162,410.57</b>
<b>IGV</b>	18%	29,233.90
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>		<b>191,644.47</b>

<b>B. GASTOS DE LIQUIDACION</b>							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJO</b>						<b>443.77</b>
<b>1.1</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>443.77</b>
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	424.47	424.47
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	19.30	19.30
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>6,300.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR</b>						<b>6,000.00</b>
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	10,000.00	5,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	0.50	100.0%	2,000.00	1,000.00
<b>2.3</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>300.00</b>
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	300.00	300.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
	GASTOS GENERALES FIJOS	#DIV/0!					443.77
	GASTOS GENERALES VARIABLES	#DIV/0!					6,300.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>#DIV/0!</b>					<b>6,743.77</b>
	UTILIDAD				5%		337.19
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>7,080.96</b>
	<b>IGV</b>				18%		1,274.57
	<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>						<b>8,355.53</b>

**CHICLAYO, 28 de Enero del 2025**

  
**Mario Javier Cobeñas Balles**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP N° 83488  
 CONSULTOR C-5673  
 Firma y Sello del proveedor  
 NOMBRE: MARIO JAVIER COBENAS BALLES  
 RUC N° 10167869667



[jacobic77@gmail.com](mailto:jacobic77@gmail.com)



957293246

**ישוע**

DE LO VIL Y DESPRECIADO DEL MUNDO ESCOGIÓ  
 YESHUA, PARA AVERGONZAR A LOS QUE SE CREEN  
 SABIOS Y PODEROSOS



B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1 GASTOS GENERALES FIJO</b>							<b>0.00</b>
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>0.00</b>
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	0.00	-	3.75	0.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	0.00	-	0.11	0.00
<b>2 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>5,300.00</b>
<b>2.1 PERSONAL AUXILIAR</b>							<b>5,000.00</b>
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	0.50	100.0%	2,000.00	1,000.00
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>300.00</b>
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	300.00	300.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							0.0000%
GASTOS GENERALES VARIABLES							0.2919%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							<b>0.2919%</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>5%</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>5,565.00</b>
<b>IGV</b>							<b>18%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>							<b>6,566.70</b>

DE LA ENTIDAD

### 3. ESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO DE LA CONSULTORÍA

C. GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1 GASTOS GENERALES FIJO</b>							
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-		
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-		
1.1.3	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	GLB	1.00	1.00	-		
<b>2 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							
<b>2.1 PERSONAL PROFESIONAL</b>							
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	4.00	100%		
2.1.2	INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	4.00	100%		
2.1.3	INGENIERO AMBIENTAL	MES	1.00	4.00	100%		
2.1.4	ARQUITECTO SUPERVISOR	MES	1.00	2.00	100%		
2.1.5	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	2.00	100%		
2.1.6	INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	1.00	4.00	100%		
<b>2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>							
2.2.1	SECRETARIA	MES	1.00	4.00	100%		
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
2.3.1	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	MES	1.00	4.00	-		
2.3.2	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	4.00	-		
2.3.3	SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET Y OTROS	MES	1.00	4.00	-		
2.3.5	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	4.00	-		
2.3.6	ALQUILER DE EQUIPO DE LUMPIEJO + IMPRESORA	MES	1.00	4.00	-		
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS							
GASTOS GENERALES VARIABLES							
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>							
<b>UTILIDAD</b>							
<b>SUB TOTAL</b>							
<b>IGV</b>							<b>18%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>							



B. GASTOS DE LIQUIDACION						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Desc	PV
<b>1 GASTOS GENERALES FIJO</b>						
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>						
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	0.00	-	
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	0.00	-	
<b>2 GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>2.1 PERSONAL AUXILIAR</b>						
2.1.1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	
2.1.2	SECRETARIA	MES	1.00	0.50	100.0%	
<b>2.3 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						
2.3.1	IMPRESIONES	MES	1.00	1.00	-	
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES						
GASTOS GENERALES FIJOS						
GASTOS GENERALES VARIABLES						
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>						
<b>UTILIDAD</b>						
<b>SUB TOTAL</b>						
IGV						
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION						

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA					
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:
MONTO	S/.183,893.61 (Ciento ochenta y tres mil ochocientos noventa y tres con 61/100 soles) con IGV				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:		
28/01/2025			12/02/2025		
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					