


10

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 9/05/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | UNIDAD FORMULADORA / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO CON NOMBRE PRELIMINAR "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO DE IDEA N° 290807 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 159 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO N° 148-2024/GRP-440330 | | Fecha de recepción | 4/04/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | X | | NO | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | Resulta más eficiente desde el punto de vista técnico contratar en paquete la Supervisión de la elaboración del Estudio de Preinversión y la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico. | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

NO APLICA. NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|--|
| | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO. |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" | | | | |
|---------------------|---|--|------|----------|---------------|-------------------|
| | | CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (\$/) | PARCIAL (\$/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Supervision | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Mecanicas | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y | | | | | |
| 1.07 | Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.08 | Especialista en Formulacion | Mes | 3.00 | 1.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | | 147,000.00 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | 15.00% | 22,050.00 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | 10.00% | 14,700.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 183,750.00 |
| | IGV (18%) | | | | 18.00% | 33,075.00 |
| | VALOR REFERENCIAL | | | | | 216,825.00 |

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" | | | | |
|---------------------|--|--|------|----------|---------------|-------------------|
| | | CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (\$/) | PARCIAL (\$/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Electricas y Mecanicas | Mes | 2.00 | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y | | | | | |
| 1.07 | Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | | 137,500.00 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | 13.00% | 17,875.00 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | 10.00% | 13,750.00 |
| | SUB TOTAL | | | | | 169,125.00 |
| | IGV (18%) | | | | 18.00% | 30,442.50 |
| | VALOR REFERENCIAL | | | | | 199,567.50 |

ASS Ingenieros y Proyectos S.A.C

Luz Angélica Santa Pineda
Gerente General

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
|--------------------------|--|---|------|----------|------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (S/) | PARCIAL (S/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| I | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Supervision | Mes | 3.00 | 1.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Mecanicas | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.08 | Especialista en Formulación | Mes | 3.00 | 1.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 155,000.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) | | | | | 15.00% | 23,250.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | 10.00% | 15,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 193,750.00 |
| IGV (18%) | | | | | 18.00% | 34,875.00 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 228,625.00 |

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
|--------------------------|--|---|------|----------|------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (S/) | PARCIAL (S/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| I | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 12,000.00 | 24,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Electricas y Mecanicas | Mes | 2.00 | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 147,500.00 |
| GASTOS GENERALES (10%) | | | | | 13.00% | 19,175.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | 10.00% | 14,750.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 181,425.00 |
| IGV (18%) | | | | | 18.00% | 32,656.50 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 214,081.50 |
| TOTAL | | | | | | 442,706.50 |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
|---------------------|--|---|------|----------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (S/) | PARCIAL (S/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Supervision | Mes | 3.00 | 1.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Mecanicas | Mes | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.08 | Especialista en Formulación | Mes | 3.00 | 1.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| | | | | | COSTO DIRECTO | 153,000.00 |
| | | | | | GASTOS GENERALES (10%) | 15.00% 22,950.00 |
| | | | | | UTILIDAD (10%) | 10.00% 15,300.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 191,250.00 |
| | | | | | IGV (18%) | 18.00% 34,425.00 |
| | | | | | VALOR REFERENCIAL | 225,675.00 |


JOSE FERNANDO FLORES ESCALANTE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 74604

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

| NOMBRE DEL PROYECTO | | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLAS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | | |
|---------------------|--|---|------|----------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | MES | CANTIDAD | COSTO (S/) | PARCIAL (S/) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y Paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Electricas y Mecanicas | Mes | 2.00 | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programacion de Obra | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | | | | | COSTO DIRECTO | 143,500.00 |
| | | | | | GASTOS GENERALES (10%) | 13.00% 18,655.00 |
| | | | | | UTILIDAD (10%) | 10.00% 14,350.00 |
| | | | | | SUB TOTAL | 176,505.00 |
| | | | | | IGV (18%) | 18.00% 31,770.90 |
| | | | | | VALOR REFERENCIAL | 208,275.90 |


JOSE FERNANDO FLORES ESCALANTE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 74604

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

100

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | | | | | |
|---|---|----------|---|------------|-------------|-------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD D | MES S/ | CANTIDAD D | COSTO (S/.) | PARCIAL (S/.) |
| A.- GASTOS VARIABLES | | | | | | |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Supervisión | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Mecánicas | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.08 | Especialista en Formulación | Mes | 3.00 | 1.00 | 6,500.00 | 19,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 141,000.00 |
| GASTOS GENERALES (13%) | | | | | | 18,330.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 14,100.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 173,430.00 |
| IGV (18%) | | | | | | 31,217.40 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 204,647.40 |

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | | | | | | |
|---|---|----------|---|------------|-------------|-------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA N° 290807 | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD D | MES S | CANTIDAD D | COSTO (S/.) | PARCIAL (S/.) |
| A.- GASTOS VARIABLES | | | | | | |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Electricas y Mecánicas | Mes | 2.00 | 1.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 135,000.00 |
| GASTOS GENERALES (13%) | | | | | | 17,550.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 13,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 166,050.00 |
| IGV (18%) | | | | | | 29,889.00 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 195,939.00 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 400,586.40 (Cuatrocientos mil quinientos ochenta y seis con 40/100 Soles) | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | | | | | |
|---|---|----------|---|------------|-------------|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807 | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD D | MES S/ | CANTIDAD D | COSTO (S/.) | PARCIAL (S/.) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Supervisión | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Mecánicas | Mes | 1.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.08 | Especialista en Formulación | Mes | 3.00 | 1.00 | 6,500.00 | 19,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 141,000.00 |
| GASTOS GENERALES (13%) | | | | | | 18,330.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 14,100.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 173,430.00 |
| IGV (18%) | | | | | | 31,217.40 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 204,647.40 |


| ESTRUCTURA DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO | | | | | | |
|---|---|----------|---|------------|-------------|---------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | | | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO DE IDEA Nº 290807 | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD D | MES S | CANTIDAD D | COSTO (S/.) | PARCIAL (S/.) |
| A.- | GASTOS VARIABLES | | | | | |
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| 1.01 | Jefe de Proyecto | Mes | 3.00 | 1.00 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1.02 | Especialista en Arquitectura y paisajismo | Mes | 3.00 | 1.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 1.03 | Especialista en Estructuras | Mes | 2.00 | 1.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1.04 | Especialista en Instalaciones Electricas y Mecánicas | Mes | 2.00 | 1.00 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1.05 | Especialista en Comunicaciones | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1.06 | Especialista en Instalaciones Sanitarias | Mes | 2.00 | 1.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1.07 | Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Programación de Obras | Mes | 1.00 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 135,000.00 |
| GASTOS GENERALES (13%) | | | | | | 17,550.00 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 13,500.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | 166,050.00 |
| IGV (18%) | | | | | | 29,889.00 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | 195,939.00 |

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 10/04/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/04/2024 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |



95

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|---|
| 4.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL PIURA Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - GRA YASMAN Y ELORANTINO GARCIA RAMIREZ JEFE</div> | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.