

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VIRGEN ASUNTA, A.H. 21 DE NOVIEMBRE, A.H. CARLOS RAMOS LOAYZA, A.H. PILAR NORES, A.H. BELLA VISTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		-				
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 762-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	25/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADO DE SUPERVISION							
EXPEDIENTE TECNICO		MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN A.H. VIRGEN ASUNTA, A.H. 21 DE NOVIEMBRE, A.H. CARLOS RAMOS LOAYZA, A.H. PILAR RÍOSES, A.H. BELLA VISTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA					
ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA					
MODALIDAD		POR CONTRATA					
TIEMPO DE EJECUCION		300 DIAS CALENDARIO					
UBICACIÓN		SECTOR	VIRGEN ASUNTA	PROVINCIA	ICA		
		DISTRITO	SUBTANJALLA	DPTO.	ICA		
FECHA		FEBRERO 2024					
					MONTO DE SUPERVISION S/ 1,811,484.86		
Rubro 1 - Sistema por Tarifas:							
Servicio				Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b)	Monto Total R1=(a) x (b)	
Servicio de Supervisión de Obra				172,522.37	10.0 meses	S/ 1,725,223.68	
Rubro 2 Suma Alzada:							
Servicio				Monto Fijo R2			
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra				S/ 86,261.18			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/
(A) GASTOS GENERALES FIJOS							
A.1 GASTOS DIVERSOS						S/ 1,600.00	
A.1.01	Gastos Notariales y licitación	Est.	1.00	800.00		800.00	
A.1.02	Gastos de firma de contrato	Est.	1.00	800.00		800.00	
A.1.03	Sellos de recepción y de especialistas	Und.	8.00	25.00		200.00	
A.2 ENSAYOS DE MATERIALES						S/ 56,340.00	
PAVIMENTOS							
A.2.01	Estudio de Cantera	Und.	1.00	350.00		350.00	
A.2.02	Granulometría de Materiales	Und.	1.00	50.00		50.00	
A.2.03	Humedad Natural	Und.	1.00	30.00		30.00	
A.2.04	Prueba de proctor modificado	Und.	25.00	80.00		2,000.00	
A.2.05	Prueba CBR	Und.	25.00	150.00		3,750.00	
A.2.06	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	210.00	35.00		7,350.00	
A.2.07	Prueba de densidad de campo en Sub base granular	Und.	210.00	35.00		7,350.00	
A.2.08	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	210.00	35.00		7,350.00	
A.2.09	Diseño de Mezcla Asfáltica	Und.	1.00	500.00		500.00	
A.2.10	Lavado petúlico	Und.	5.00	200.00		1,000.00	
A.2.11	Prueba de diamantina	Und.	6.00	300.00		1,800.00	
VEREDAS - BARDINELES							
A.2.12	Estudio de Cantera	Und.	1.00	350.00		350.00	
A.2.13	Granulometría de Materiales	Und.	1.00	50.00		50.00	
A.2.14	Humedad Natural	Und.	1.00	10.00		10.00	
A.2.15	Prueba de proctor modificado	Und.	18.00	75.00		1,200.00	
A.2.16	Prueba CBR	Und.	18.00	150.00		2,400.00	
A.2.17	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	180.00	35.00		6,300.00	
A.2.18	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	180.00	35.00		6,300.00	
A.2.19	Diseño de Mezcla de Concreto (f=175 Y 210 Kg/m2)	Und.	2.00	200.00		400.00	
A.2.20	Rotura de Probetas de concreto	Und.	180.00	30.00		5,400.00	
A.2.21	Prueba de diamantina	Und.	6.00	300.00		1,800.00	
MUROS DE CONTENCIÓN							
A.2.22	Rotura de Probetas de concreto	Und.	20.00	30.00		600.00	

~ 37 ~



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/> X	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro	<i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/ 1'811,484.86 (Un Millon Ochoientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 86/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CIRO ALEJANDRO BERTOLOTTI MONTALVAN, JIMMY ANGELO ANTON MATTÁ Y HUAMANI BALDEON ANTHONY CRISPIN				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE ICA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO SERVICIOS GENERALES Econ. MICHAEL S. VARGAS ORIUND SUB GERENTE </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				