

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/07/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 36352 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI – PROVINCIA DE HUANCAMELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		EDUCACIÓN PRIMARIA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		20					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2459799			
Documento que declaró la viabilidad			2/09/2019					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 2746		Fecha de recepción	5/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


OC	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	INCID.	Periodo	Costo	MONTO	
					Meses	Mensual	Parcial	Total
1	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							43,500.00
	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00	
	Especialista en estructuras	Mes	1	0.5	3	5,000.00	7,500.00	
	Especialista en arquitectura	Mes	1	0.5	3	5,000.00	7,500.00	
	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1	0.25	3	5,000.00	3,750.00	
	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1	0.25	3	5,000.00	3,750.00	
	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1	0.2	3	5,000.00	3,000.00	
2	PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							45,000.00
	elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00	
	elaboración de planos digitalizados de Estructuras	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00	
	elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00	
	elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00	
	elaboración de costos y presupuestos	Mes	1	1	3	3,000.00	9,000.00	
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS							15,000.00
	Estudio de Demanda	Unid.	1		1	5,000.00	5,000.00	
	Estudio de demolición	Unid.	1		1	3,000.00	3,000.00	
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Unid.	1		1	5,500.00	5,500.00	
	Levantamiento topográfico a detalle	Unid.	1		1	4,000.00	4,000.00	
	Certificación de Puntos Geodésicos (2 puntos)	Unid.	1		1	1,500.00	1,500.00	
4	PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES							5,000.00
	elaboración de plan de riesgos ante desastres naturales	Unid.	1		1	5,000.00	5,000.00	
5	INSUMOS DE OFICINA							1,155.00
	Mullera (CDA, Tinta, Toner, etc)	Mes	1	0.5	3	420	630.00	
	Gastos de Edición, Papel, Archiveros, Espiralados, etc.	Mes	1	0.5	3	350	525.00	
6	SERVICIOS							15,510.00
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1	1	3	500	1,500.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1	0.5	3	5,500.00	8,250.00	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	1	2	3	200	1,200.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1	1	3	150	450.00	
	Servicio de Agua	Mes	1	1	3	120	360.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1	1	3	250	750.00	
	Servicio de comunicaciones (telefonía e Internet para reporte de avances de elaboración diaria)	Mes	1	1	3	300	600.00	
	Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3	Mes	1	1	3	800	2,400.00	
7	GASTOS FINANCIEROS							6,000.00
	GASTOS FINANCIEROS FIJOS							
	Gastos de licitación	Gub.	1	1	1	4,000.00	4,000.00	
	Gastos Legales y notariales	Gub.	1	1	1	2,000.00	2,000.00	
8	GASTOS GENERALES VARIABLES							1,000.00
	Costos de seguridad							
	EBBS	Unid.	5	1	1	200	1000	
9	Implemento de Bio Seguridad Laboral							2,509.88
	Insumos de limpieza y desinfección	Gub.	1	1	3	750.00	2,250.00	
	Alcohol en Gel	Unid.	7	1	2	18.56	259.88	
COSTO TOTAL DIRECTO								138,674.88
UTILIDAD 10%								13,867.49
IGV 18%								27,457.63
TOTAL DE PRESUPUESTO								S/180,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/180,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
--------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------	--

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE YAUCAHUANCA Bach Eco Wilber Samuel Ichpas Vargas (e) SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				