


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)</b>																																						
<b>1. DATOS GENERALES</b>																																						
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		18/03/2025																																				
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL																																				
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 608 DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA, CON CUI: 2641687																																				
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		04																																				
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI		X		NO																														
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP	2641687		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				EXP. TECNICO																														
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado				Perfil		X																														
		Elaborado por				Aprobado por																																
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación																																
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>																																						
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																														
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																				
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>				SI				NO																														
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>				PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendario.																																
				RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>ESTACIÓN TOTAL</td><td>01</td></tr> <tr><td>02</td><td>COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>03</td><td>CARGADOR FRONTAL C/LLANTAS 125-155 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>04</td><td>CAMION VOLQUETE DE 15 m3</td><td>01</td></tr> <tr><td>05</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"</td><td>01</td></tr> <tr><td>06</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3</td><td>01</td></tr> <tr><td>07</td><td>WINCHE ELECTRICO 3.6 HP</td><td>01</td></tr> <tr><td>08</td><td>EQUIPO DE SOLDAR</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>								N°	TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	01	ESTACIÓN TOTAL	01	02	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP	01	03	CARGADOR FRONTAL C/LLANTAS 125-155 HP	01	04	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	01	05	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	01	06	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	01	07	WINCHE ELECTRICO 3.6 HP	01	08	EQUIPO DE SOLDAR	01
				N°	TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD																																
				01	ESTACIÓN TOTAL	01																																
				02	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP	01																																
				03	CARGADOR FRONTAL C/LLANTAS 125-155 HP	01																																
				04	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	01																																
				05	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	01																																
				06	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3	01																																
07	WINCHE ELECTRICO 3.6 HP	01																																				
08	EQUIPO DE SOLDAR	01																																				
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																						
RELACIÓN DEL PERSONAL																																						
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA																																						
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																																						
Ing. Residente de Obra				INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO COLEGIADO Y HABILITADO																																		
<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X																														
		OTROS																																				
<b>2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b>																																						


	Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.				
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO				
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.				
	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. FORTUNATO MONTES QUISPE	Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 164-2024-GM/MDR-ACOB-HVCA	Fecha de aprobación	25/09/2024
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR				
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:				

FORMATO																																																																																																																																							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																																																																																																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																																																																																																																							
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																							
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																																																																																																																					
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI				NO																																																																																																																																	
		Documento de aprobación			Aprobado por			Fecha de aprobación																																																																																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																																																																																																																							
Fecha de determinación del presupuesto de obra				24/02/2025																																																																																																																																			
Consignar el detalle del presupuesto de obra:																																																																																																																																							
<div><div>CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO</div><div><div>PROYECTO</div><div>: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 608 DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"</div></div><div><div>UBICACIÓN</div><div>: HUANCAYELICA - ACOBAMBA-ROSARIO-TORO RUMI</div><div>Región:</div><div>HUANCAYELICA</div></div><div><div>RESPONSABLE</div><div>: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO</div><div>Provincia:</div><div>ACOBAMBA</div></div><div><div>FECHA</div><div>: JULIO-2024</div><div>Distrito:</div><div>ROSARIO</div></div><div><div>MODALIDAD</div><div>: CONTRATA</div><div>Comunidad:</div><div>TORO RUMI</div></div><div></div><table><thead><tr><th colspan="6">SUB - PRESUPUESTO</th><th colspan="2">COSTO DIRECTO</th></tr><tr><th>ITEM</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>COSTO UNITARIO (S/.)</th><th>PARCIAL EN S/.</th><th>S/.</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td colspan="2">INFRAESTRUCTURA DE INICIAL</td><td></td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>387,424.06</td></tr><tr><td></td><td>I.</td><td>ESTRUCTURAS</td><td>GLB.</td><td>1.00</td><td>S/.</td><td>227,034.14</td><td></td></tr><tr><td></td><td>II.</td><td>ARQUITECTURA</td><td>GLB.</td><td>1.00</td><td>S/.</td><td>135,844.42</td><td></td></tr><tr><td></td><td>III.</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>GLB.</td><td>1.00</td><td>S/.</td><td>12,041.33</td><td></td></tr><tr><td></td><td>IV.</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>GLB.</td><td>1.00</td><td>S/.</td><td>12,504.17</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td colspan="2">CAPACITACION, MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO</td><td></td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>22,320.53</td></tr><tr><td></td><td>I.</td><td>CAPACITACION, MITIGACION Y EQUIPAMIENTO</td><td>GLB.</td><td>1.00</td><td>S/.</td><td>22,320.53</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">COSTO DIRECTO</td><td></td><td>S/.</td><td>409,744.59</td></tr><tr><td colspan="6">GASTOS GENERALES (8.24%) Aprox.</td><td></td><td>S/.</td><td>33,782.00</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (7%)</td><td></td><td>S/.</td><td>28,682.12</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL</td><td></td><td>S/.</td><td>472,208.71</td></tr><tr><td colspan="6">IGV (18%)</td><td></td><td>S/.</td><td>84,997.57</td></tr><tr><td colspan="6">PRESUPUESTO BASE</td><td></td><td>S/.</td><td>557,206.28</td></tr></tbody></table></div>										SUB - PRESUPUESTO						COSTO DIRECTO		ITEM	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	PARCIAL EN S/.	S/.	01	INFRAESTRUCTURA DE INICIAL					S/.	387,424.06		I.	ESTRUCTURAS	GLB.	1.00	S/.	227,034.14			II.	ARQUITECTURA	GLB.	1.00	S/.	135,844.42			III.	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB.	1.00	S/.	12,041.33			IV.	INSTALACIONES SANITARIAS	GLB.	1.00	S/.	12,504.17		02	CAPACITACION, MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO					S/.	22,320.53		I.	CAPACITACION, MITIGACION Y EQUIPAMIENTO	GLB.	1.00	S/.	22,320.53		COSTO DIRECTO							S/.	409,744.59	GASTOS GENERALES (8.24%) Aprox.							S/.	33,782.00	UTILIDAD (7%)							S/.	28,682.12	SUB TOTAL							S/.	472,208.71	IGV (18%)							S/.	84,997.57	PRESUPUESTO BASE							S/.	557,206.28
SUB - PRESUPUESTO						COSTO DIRECTO																																																																																																																																	
ITEM	CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (S/.)	PARCIAL EN S/.	S/.																																																																																																																																
01	INFRAESTRUCTURA DE INICIAL					S/.	387,424.06																																																																																																																																
	I.	ESTRUCTURAS	GLB.	1.00	S/.	227,034.14																																																																																																																																	
	II.	ARQUITECTURA	GLB.	1.00	S/.	135,844.42																																																																																																																																	
	III.	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB.	1.00	S/.	12,041.33																																																																																																																																	
	IV.	INSTALACIONES SANITARIAS	GLB.	1.00	S/.	12,504.17																																																																																																																																	
02	CAPACITACION, MITIGACION AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO					S/.	22,320.53																																																																																																																																
	I.	CAPACITACION, MITIGACION Y EQUIPAMIENTO	GLB.	1.00	S/.	22,320.53																																																																																																																																	
COSTO DIRECTO							S/.	409,744.59																																																																																																																															
GASTOS GENERALES (8.24%) Aprox.							S/.	33,782.00																																																																																																																															
UTILIDAD (7%)							S/.	28,682.12																																																																																																																															
SUB TOTAL							S/.	472,208.71																																																																																																																															
IGV (18%)							S/.	84,997.57																																																																																																																															
PRESUPUESTO BASE							S/.	557,206.28																																																																																																																															

3.2

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desgagado de gastos generales

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES							
PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 608 DISTRITO DE ROSARIO DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"						
PARTIDA	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
ITEM	ESPECIFICACIONES	N° de	UN. D.	CAN. T.	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
01.00.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
01.01.00	ADMINISTRACIÓN Y GENERALES DE OBRA						
01.01.01.	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
	Residente de obra	01	Mes	3.00	5,000.00	15,000.00	31,500.00
	Asistente de Obra	01	Mes	3.00	2,500.00	7,500.00	
	Maestro de Obra	01	Mes	3.00	3,000.00	9,000.00	
01.01.02	MATERIALES DE ESCRITORIO						
	Papel bond A4 75gr.		Mll	6.00	22.00	132.00	424.50
	Archivador de palanca		Und	6.00	8.00	48.00	
	Boligrafo color azul y rojo		Und	6.00	4.00	24.00	
	Folder manila A4 (50 Und.)		Und	30.00	1.00	30.00	
	Fastener		Caja	1.00	8.50	8.50	
	Tablero acrílico de campo		und	2.00	10.00	20.00	
	Cuaderno de Obra 100 Folios (Autocopiable) incl. Legaliza		Und	2.00	72.00	144.00	
	Tampon		Und	3.00	6.00	18.00	
01.01.04	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						
	Ploteo de planos		Und	15.00	3.50	52.50	332.50
	impresiones		Glb	1.00	280.00	280.00	
01.01.06	COMBUSTIBLE						
	Diesel B5		Gln	50.00	18.00	900.00	900.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							33,157.00
02.00.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
02.01.00	CONTROLES DE CALIDAD						
	Diseño de mezcla		Glb	1.00	250.00	250.00	625.00
	Pruebas de resistencia a concreto		und	15.00	25.00	375.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS							625.00
RESUMEN GENERAL							
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES							
		Monto		Porcentaje			
	Variables	33,157.00		98.15%			
	Fijos	625.00		1.85%			
	TOTAL	33,782.00		100.00%			
	TOTAL GASTOS GENERALES	8.24%		33782.00			
	COSTO DIRECTO			409744.59			

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 557, 206.28					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		

<b>FORMATO</b>	
<b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)</b>	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	<div>FDO. EN ORIGINAL</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>