

ABSOLUCION A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES A LAS BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023 MIDAGRI PSI


	RUC	CONTRATISTA	CONSULTA Y/O OBSERVACION					CONSULTA	REPUESTA DEL AREA USUARIA	SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS
1	20574766134	OLUBET E.I.R.L.	Consulta	Específico	3.1	5.1.4	36	<p>DE LA REVISION Y VERIFICACION DE LA INGENIERIA Y DISEÑO</p> <p>La entidad señala que para dar cumplimiento al objetivo central del expediente técnico de saldo de obra el CONSULTOR procederá a la revisión y verificación planteada en cuanto al diseño de ingeniería, verificando los cálculos respectivos, datos mediante el cual se hacen diseños , y propondrá soluciones considerando los resultados de los estudios básicos de ingeniería realizados como productos de los términos de referencia.</p> <p>CONSULTA.- de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.4 y numeral 5.1.3 de los términos de referencia; en caso existiera incongruencias de diseño de estructuras o línea de conducción y/o diseño hidráulico en general, el cual resulte como resultado que la obra ejecutada parcialmente no cumpla con el objetivo del proyecto, principalmente en el caudal de conducción diseñado en el perfil técnico. Según el numeral 5.3.1 el CONSULTOR deberá considerar soluciones de diseño mal ejecutadas y propondrá soluciones, sin embargo, hasta la aprobación por parte de la supervisión y/o entidad, de dicha propuesta de solución, LA ENTIDAD DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEBERÍA DE CONSIDERAR UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA LA APROBACIÓN DE DICHA PROPUESTA, en atención al literal f) y g) de los principios de contratación, ya que para su verificación en campo y gabinete tomaría un tiempo prudente, además el plan de trabajo y cronograma de ejecución del expediente que presentará el postor ganador de la buena pro NO considerará dicho plazo, solamente el tiempo de servicio que es de 90 días calendarios de conformidad con el numeral 5.3 de los TDR.; Por lo que solicitamos a la entidad pronunciarse, si se diera el caso aceptaría la suspensión de plazo o no.</p>	<p>SE ACLARA :</p> <p>El area usuaria manifiesta que el entendido de un Expediente Técnico de Saldo de Obra es el de contener las partidas que faltan por ejecutar y aquellas que fueron mal ejecutadas, puesto que su naturaleza está relacionada al cumplimiento de la finalidad pública para el cual fue gestado el proyecto; motivo por el cual se ha efectuado las precisiones de los Términos de Referencia, entre ellos, lo especificado en el ítem 5.1.3 y 5.1.4.</p> <p>En ese sentido, las actividades a las cuales se hace referencia en los ítems 5.1.3 y 5.1.4 resultan propios del servicio de consultoría de obra que se requiere, siendo así que el consultor debe proveer sus actividades, efectuando su programación de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia.</p> <p>Lo expuesto no limita al consultor que obtenga la buena pro, a que dentro de la etapa de ejecución contractual pueda efectuar las solicitudes de suspensión de plazo por las causales que considere lo ameriten, en mérito a lo establecido en el ítem 142.7 del RLCE, lo cual será evaluado por la entidad.</p>	
2	20574766134	OLUBET E.I.R.L.	Observación	Específico	3.1	5.9.2	90	<p>DEL PRIMER ENTREGABLE</p> <p>La entidad señala que el estudio ambiental en esta fase deberá entregar un avance, sin embargo también señala que se deberá entregar en cargo del tramite de la modificación o actualización del plan de manejo ambiental del Informe de Gestión Ambiental (IGA) o su totalidad presentado ante el DGAAA.</p> <p>OBSERVACIÓN.- la entidad se contradice en su requerimiento, por lo que solicitamos que el ESTUDIO AMBIENTAL, se considere su entrega total o concluido para el segundo entregable (a los 70 días) incluyendo el cargo de tramite presentado ante el DGAAA. En atención al literal f) de los principios de contratación</p>	<p>SE ACOGE PARCIALMENTE</p> <p>Al ser necesario que se efectúe un control y verificación de los avances del consultor que elabore el Expediente Técnico, es necesario que para el Primer Entregable se exija en lo referente al Estudio Ambiental un avance, mientras que para el Segundo Entregable se va exigir entre otros el estudio ambiental culminado y el Cargo del trámite de la modificación o actualización del Plan de Manejo Ambiental del Informe de Gestión Ambiental (IGA) o su totalidad, según corresponda, presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA)</p>	<p>Suprimir en el Primer Entregable y Agregar en el Segundo Entregable, conforme a lo siguiente:</p> <p><b>PRIMER ENTREGABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Estudio Topográfico culminado</li><li>Estudio Hidrológico culminado (para este entregable no incluye la presentación de la Resolución de Acreditación Hidrica)</li><li>Estudio Agrológico (trabajo de campo culminado y la presentación de la constancia de ingreso de las muestras al laboratorio)</li><li>Estudio geológico y geotécnico (Trabajo de campo completo el cual incluye la perforación de diamantina y constancia de ingreso al laboratorio de las muestras de las calicatas para los ensayos de mecánica de suelos)</li><li>Estudio aspectos social (Avance)</li><li>Estudio de gestión de gestión de riesgos (Avance)</li><li>Estudio Ambiental (Avance)</li><li>Documentos de gestión</li><li>Trámite de la gestión y/o actualización de la Acreditación de la disponibilidad del Recurso Hídrico por parte del AAA-ANA</li><li>Cargo del trámite de la modificación o actualización del Plan de Manejo Ambiental del Informe de Gestión Ambiental (IGA) o su totalidad, según corresponda, presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA)</li><li>Trámite de autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) ante el Ministerio de Cultura.</li><li>Documentos de Saneamiento Físico Legal, según corresponda.</li></ul> <p><b>SEGUNDO ENTREGABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Estudio Geológico y Geotécnico (culminado)</li><li>Estudio Aspectos Social (culminado)</li><li>Estudio de Gestión de Riesgos (culminado)</li><li>Estudio Ambiental (culminado)</li><li>Estudio Agrológico (culminado)</li><li>Diseño hidráulico y estructural de la presa (culminado)</li><li>Documentos de gestión</li><li>Cargo del trámite de la modificación o actualización del Plan de Manejo Ambiental del Informe de Gestión Ambiental (IGA) o su totalidad, según corresponda, presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA).</li></ul>

ABSOLUCION A LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES A LAS BASES DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2023 MIDAGRI PSI

	RUC	CONTRATISTA	CONSULTA Y/O OBSERVACION					CONSULTA	REPUESTA DEL AREA USUARIA	SE INCORPORARA EN LAS BASES INTEGRADAS
3	20574766134	OLUBET E.I.R.L.	Observación	Específico	3.1	5.8.2	48	<p>DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA</p> <p>De conformidad con las características y condiciones del servicio a contratar, numeral 5 (5.1) de los Términos de referencia y por la complejidad del estudio, realizamos la OBSERVACIÓN respectiva por lo que solicitamos que el plazo de ejecución se considere 120 días calendarios, ya que consideramos que el plazo determinado de 90 días calendarios es incongruente con la envergadura de estudio del proyecto y que ocasiona la aplicación de penalidades por retraso que afecta la expectativa de ganancia y/o rentabilidad por parte del contratista y que mas bien beneficia los ingresos propios de la entidad. En ese entender proponemos que el primer entregable sea a los 60 días, segundo entregable a los 90 días y tercer entregable a los 120 días. En atención al literal f) y g) de los principios de las contrataciones.</p>	<p>NO SE ACOGE</p> <p>el area usuaria precisa el contenido de los entregables requeridos, por tanto, es necesario que el consultor prevea sus actividades, efectuando su programación de acuerdo al plazo de 90 d.c señalados por la entidad.</p>	
4	20574766134	OLUBET E.I.R.L.	Observación	Específico	3.1	7.1	101	<p>DE LAS OTRAS PENALIDADES</p> <p>Los montos de las penalidades en UIT, son muy exesivos los cuales ocasionan el desánimo de los postores ya que durante la ejecución de la consultoría siempre existirán observaciones a los entregables y por incompatibilidad de opiniones y/o ideas y/o criterios entre el consultor y el supervisor o entidad, se ocasionan observaciones reiterativas recaendo en acumulación de otras penalidades, de igual manera informes incompletos cuyos documentos de acreditación no son responsabilidad del consultor sino de la entidad del estado que los emite; en el ítem 4 del cuadro de otras penalidades es referente a ejecución de obra por lo que deberá eliminarse, en ese sentido realizamos la observación respectiva y solicitamos que los 15 ítems de las penalidades bajen considerablemente ya que la aplicación de estas penalidades afecta la expectativa de ganancia y/o rentabilidad por parte del contratista y que mas bien beneficia los ingresos propios de la entidad</p>	<p>NO SE ACOGE</p> <p>Se resalta que en los Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra, se precisa el contenido de los entregables requeridos, por tanto, es necesario que el consultor prevea sus actividades, efectuando su programación de acuerdo al plazo de 90 d.c señalados por la entidad; por lo que, de cumplirse ello, no se efectuaría aplicación de penalidades. Así mismo, es preciso señalar que los montos establecidos en los supuestos de aplicación de penalidades, se encuentran consecuentes al perjuicio que generaría estos incumplimientos contractuales del consultor a la entidad.</p> <p>Respecto a la penalidad del ítem 4 del cuadro de otras penalidades, se precisa que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 377-2019-EF-Modificación del RLCE - Artículo 190.8 se señala "el presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría en lo que corresponda, salvo la Selección de Consultores Individuales"; en ese sentido resulta válido que se establezcan supuestos de aplicación de penalidad en base a lo establecido en el Art. 190.2 del RLCE.</p>	

  
PRIMER MIEMBRO DE COMITÉ

  
PRESIDENTE DE COMITÉ

  
SEGUNDO MIEMBRO