

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE LA OBRA: "CREACION DE LA PRESTACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE RAJANYA, VIRUNHUAYRA, AHUAS, CAYA, CAQUIOC, QUINLLAN, ANTACOA, LLOCCHI, PALPAS, CHUCCHI, HUANCAPON, POQUIAN, HUAYLLAPA, COPA Y UTCAS; EN LOS DISTRITOS DE GORGOR, MANAS, HUANCAPON, COPA Y CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA". CUI N° 2491252						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	296						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2491252					
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 153-2024-GRL/GRI/DRTC					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 5301-2024-GRL/GRI		Fecha de recepción	14/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

N° Item	RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 153-2024-GRL/GRI/DRTC
FECHA	11/10/2024


SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR

la modificación del desagregado del expediente técnico del proyecto denominado "CREACION DE LA PRESTACION DE COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE RAJANYA, VIRUNHUAYRA, AHUAS, CAYA, CAQUIOC, QUINLLAN, ANTACOCOA, LLOCCHI, PALPAS, CHUCCHI, HUANCAPON, POQUIAN, HUAYLLAPA, COPA Y UTCAS, EN LOS DISTRITOS DE GORGOR, MANAS, HUANCAPON, COPA Y CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA" CUI 2491252, cuyo costo total del proyecto asciende a S/3,510,344.45 (Tres millones quinientos diez mil trescientos cuarenta y cuatro con 45/100), con precios referidos al mes de Agosto del 2024, bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata), por un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios, con el presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/.
001	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES	1,985,058.06
A	COSTO DIRECTO	1,985,058.06
B	GASTOS GENERALES 10%	198,505.81
C	UTILIDAD 8%	158,804.64
D=A+B+C	SUB TOTAL	2,342,368.51
E	IGV 18%	421,626.33
F=D+E	SUB TOTAL DE PRESUPUESTO S/.	2,763,994.84
G	SUPERVISION (4%)	110,559.79
H	GESTION DE PROYECTO (2%)	55,279.90
I=F+G+H	TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE 1 S/.	2,929,834.53



FORMATO																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)																																								
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																	
		MONTO	S/ 110,559.79 (Ciento diez mil quinientos cincuenta y nueve con 79/100 soles)																																					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																								
<b>RESUMEN COMPONENTE INFRAESTRUCTURA</b>																																								
<p><b>PROPIETARIO:</b> GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</p> <p><b>PROYECTO:</b> "CREACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE RAJANYA, VIRUNHUAYRA, AHUAS, CAYA, CAQUIOC, QUINLLAN, ANTACocha, LLOCCHI, PALPAS, CHUCCHI, HUANCAPON, POQUIAN, HUAYLLAPA, COPA Y UTCAS, EN LOS DISTRITOS DE GORGOR, MANAS, HUANCAPON, COPA Y CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO LIMA"</p> <p><b>TELEFONÍA MOVIL PROVINCIA DE CAJATAMBO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ITEM</th> <th style="width: 60%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 25%;">MONTO S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES</td> <td style="text-align: right;">1,985,058.06</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,985,058.06</b></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>GASTOS GENERALES 10%</td> <td style="text-align: right;">198,505.81</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>UTILIDAD 8%</td> <td style="text-align: right;">158,804.64</td> </tr> <tr> <td>D=A+B+C</td> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,342,368.51</b></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>IGV 18%</td> <td style="text-align: right;">421,626.33</td> </tr> <tr> <td>F=D+E</td> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,763,994.84</b></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>SUPERVISION (4%)</td> <td style="text-align: right;">110,559.79</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>GESTION DE PROYECTO (2%)</td> <td style="text-align: right;">55,279.90</td> </tr> <tr> <td>I=F+G+H</td> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,929,834.53</b></td> </tr> </tbody> </table>								ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/.	001	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES	1,985,058.06	A	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1,985,058.06</b>	B	GASTOS GENERALES 10%	198,505.81	C	UTILIDAD 8%	158,804.64	D=A+B+C	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,342,368.51</b>	E	IGV 18%	421,626.33	F=D+E	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</b>	<b>2,763,994.84</b>	G	SUPERVISION (4%)	110,559.79	H	GESTION DE PROYECTO (2%)	55,279.90	I=F+G+H	<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>2,929,834.53</b>
ITEM	DESCRIPCION	MONTO S/.																																						
001	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES	1,985,058.06																																						
A	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1,985,058.06</b>																																						
B	GASTOS GENERALES 10%	198,505.81																																						
C	UTILIDAD 8%	158,804.64																																						
D=A+B+C	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,342,368.51</b>																																						
E	IGV 18%	421,626.33																																						
F=D+E	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/.</b>	<b>2,763,994.84</b>																																						
G	SUPERVISION (4%)	110,559.79																																						
H	GESTION DE PROYECTO (2%)	55,279.90																																						
I=F+G+H	<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>	<b>2,929,834.53</b>																																						
																																								
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																								
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/08/2024																																		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																				
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>																																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																			
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>																																								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)</b>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <b>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA</b>  <hr/> <b>Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI</b>  <b>JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA</b> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

9C