

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12 DE JUNIO 2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE OBRA DEL IOARR RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 623 (PUENTE AGUA FRESCA DISTRITOP DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI 2527630.					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		09 DEL 2023					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil		Factibilidad	
			Elaborado por	Por la entidad		Aprobado por	ALEX ELIAS GUTIERREZ HERBAS	
			Documento de aprobación	FORMATO 7-C		Fecha de aprobación	1/09/2021	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO	
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario.				
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO					
			ITEM	EQUIPOS			CANTIDAD	
			1					
			2	RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3			1.00	
			3	CAMION VOLQUETE 12 m3			2.00	
			4	CAMIONETA PICK UP 4X4			1.00	
			5	MEZCLADORA DE CONCRETO			2.00	
			6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"			1.00	
			7	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA E300ALTERNATIVA 400 A			1.00	
			8	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP			1.00	
			9	ESTACION TOTAL			1.00	
			10	NIVEL TOPOGRAFICO			1.00	
			11	GPS			1.00	
			12	LUMINARIAS TELESCOPICAS			1.00	
			13	GENERADOR ELECTRICICO			1.00	
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD
1		
2	RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3	1.00
3	CAMION VOLQUETE 12 m3	2.00
4	CAMIONETA PICK UP 4X4	1.00
5	MEZCLADORA DE CONCRETO	2.00
6	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00
7	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA E300ALTERNATIVA 400 A	1.00
8	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	1.00
9	ESTACION TOTAL	1.00
10	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00
11	GPS	1.00
12	LUMINARIAS TELESCOPICAS	1.00
13	GENERADOR ELECTRICO	1.00

RELACIÓN DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO

INGENIERO ESTRUCTURAL Y DE CONTROL DE CALIDAD: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO

INGENIERO ESPECIALISTA SSOMA: INGENIERO AMBIENTAL, COLEGIADO Y HABILITADO

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

RESIDENTE DE OBRA: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO: Debe acreditar una experiencia Mínimo treinta (30) meses como:

- Residente de Obra
- Supervisor de Obra
- Inspector de Obra
- Jefe de Supervisión.

En obras de construcción de puentes y/o infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura

INGENIERO ESTRUCTURAL Y DE CONTROL DE CALIDAD: INGENIERO CIVIL, COLEGIADO Y HABILITADO: Debe acreditar una experiencia Mínimo Veinticuatro (24) meses como:

- Residente de Obra
- Supervisor de Obra
- Inspector de Obra
- Jefe de Supervisión.
- En obras en general.

Experiencia mínima de doce (12) meses como Ing. Estructural y de control de calidad. Ambas experiencias se computa desde la colegiatura.

experiencia Mínimo treinta (30) meses como:

- Especialista SSOMA
- Especialista en seguridad y salud

En obras en general, que se computa desde la colegiatura.

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

SEACE: PROCESOS DE EJECUCION DE OBRAS CONSENTIDOS



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: EJECUCIÓN DE OBA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 626 (PUENTE CEDRO YACU) DE SECTOR TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA REGIÓN PASCO CON CUI NRO. 2527632.

Código CUBSO: 7214110700233033 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: SI Paquete: NO
Denominación del Bien o Servicio Común Valor Referencial/Estimado Total 806000.40 Soles Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promoción de la Setra	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
CONSORCIO - CONSORCIO SC	NO	NO	NO	1.00	725,400.36
20486513137 - CORPORACION HZ CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO		
20604924651 - SGB INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SGB INGENIEROS S.A.C.	NO	NO	NO		

1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 627 (PUENTE HERCULES) DEL SECTOR PUSAPNO, DISTRITO CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO CON CUI 2527637.

Código CUBSO: 7214110700233033 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: SI Paquete: NO
Denominación del Bien o Servicio Común Valor Referencial/Estimado Total 805467.01 Soles Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promoción de la Setra	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
CONSORCIO - CONSORCIO SC	NO	NO	NO	1.00	724,920.31
20486513137 - CORPORACION HZ CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO		
20604924651 - SGB INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SGB INGENIEROS S.A.C.	NO	NO	NO		

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 SE TOMO EN CUENTA A LOS PROVEEDORES DIRECTOS PARA LOS MATERIALES A EMPLEARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	Q&E CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Aprobado por	Ronald Panduro Durand (Gerente Municipal)
Documento de aprobación	Resolucion de Gerencial N° 075-2023-MDCH/GM	Fecha de aprobación	19 de mayo 2023

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	
	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO	SI.	786,188.43
GASTOS GENERALES (10.00% CD)	SI.	78,618.84
UTILIDAD (07.00% CD)	SI.	55,033.19
SUB TOTAL	SI.	919,840.46
IGV 18%	SI.	165,571.28
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SI.	1'085,411.74

3.2 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI. 1,085,411.74 SON: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 74/100 SOLES					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.				
-----------	---	--	--	--