

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE MORADORES DE RESIDENCIAL EJERCITO DE SALVACION SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		114					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-			
			Documento que declaró la viabilidad		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2777-2024-GORE.ICA-GRINF/SSLP		Fecha de recepción	18/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS POR SUPERVISION

EXPEDIENTE TECNICO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE MORADORES DE LA RESIDENCIAL EJERCITO DE SALVACION SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE-PROVINCIA DE PISCO- DEPARTAMENTO DE ICA", CUI N° 2483127"

ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

MODALIDAD

POR CONTRATA

PPTO TOTAL

S/ 4,973 426 84

PPTO DE OBRA

S/ 4,414 978 88

TIEMPO DE EJECUCION

180 DIAS CALENDARIO

CUI

2483127

UBICACION

SECTOR EJERCITO DE SALVACION

PROVINCIA

ICA

DISTRITO

SAN CLEMENTE

FECHA

JULIO 2024

MONTO DE SUPERVISION

S/ 263,547.98

Rubro 1 - Sistema por Tarifas:

Servicio				Tarifa Mensual (a)		Plazo Estimado (b)		Monto Total R1=(a) x (b)	
Servicio de Supervisión de Obra				39,924 06		06 0 meses		S/ 239,547.98	
Rubro 2 Suma Alzada:									
Servicio				Monto Fijo R2					
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra				S/ 0.00					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MES	PRECIO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/	
(A) GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 15,485.00	
A.1 GASTOS DIVERSOS								S/ 1,125.00	
A 1.01	Gastos de Elaboracion de Propuesta	Est	1 00		500 00		500 00		
A 1.02	Gastos de documentación para firma de contrato	Est	1 00		500 00		500 00		
A 1.02	Sellos para especialistas y sello de recepción	Und	5 00		25 00		125 00		
ENSAYOS DE MATERIALES								S/ 14,360.00	
PAVIMENTOS									
A 2.01	Humedad Natural	Und	1 00		50 00		50 00		
A 2.02	Prueba de proctor modificado	Und	10 00		100 00		1,000 00		
A 2.03	Prueba CBR	Und	10 00		100 00		1,000 00		
A 2.04	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und	34 00		45 00		1,080 00		
A 2.05	Prueba de densidad de campo en base granular	Und	34 00		45 00		1,080 00		
A 2.06	Ensayo de diamantina en la recepción de obra	Und	3 00		300 00		900 00		
Veredas-sardinales- muros de contención									
A 2.07	Humedad Natural	Und	1 00		50 00		50 00		
A 2.08	Prueba de proctor modificado	Und	5 00		100 00		500 00		
A 2.09	Prueba CBR	Und	5 00		100 00		500 00		
A 2.10	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und	30 00		45 00		1,350 00		
A 2.11	Prueba de densidad de campo en base granular	Und	30 00		45 00		1,350 00		
A 2.12	Diseño de Mezcla de Concreto	Und	4 00		450 00		1,800 00		
A 2.13	Rotura de Probetas de concreto	Und	80 00		35 00		2,800 00		
A 2.14	Ensayo de diamantina en la recepción de obra	Und	3 00		300 00		900 00		
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 177,854.77	
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO								S/ 132,000.00	
PROFESIONALES (CLAVE)									
B 1.01	Supervisión de obra	Mes	1 00	6 00	12,000 00	1 00	72 000 00		
B 1.02	Especialista Ambiental	Mes	1 00	6 00	8,000 00	0 50	24 000 00		
B 1.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el	Mes	1 00	6 00	8,000 00	0 75	36 000 00		
B.2 SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL								S/ 5,000.00	
B 2.01	Equipo de Protección Personal	Global					2 500 00		
B 2.02	Equipo de Protección Colectiva	Global					2 500 00		
B.3 ALQUILERES Y OTROS								S/ 40,854.77	
B 3.01	Alquiler de Oficina inc. Mobiliario	mes	1 00	6 00	800 00		4 800 00		
B 3.02	Alquiler de Camioneta 4x4 inc. Combustible	mes	1 00	6 00	4 500 00		27 000 00		
B 3.03	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, im	mes	1 00	6 00	800 00		4 800 00		
B 3.04	Utiles de Oficina	mes	1 00	6 00	208 13		1 248 77		
B 3.05	Fotocopias /planos/impresiones	mes	1 00	6 00	500 00		3 000 00		
COSTO DIRECTO								S/ 193,339.77	
UTILIDAD (5%)								S/ 9 666 99	
SUBTOTAL								S/ 203,006.76	
IGV (18%)								S/ 36,541 22	
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION (Tarifa)								S/ 239,547.98	

Rubro 2 (R2): Servicio de Liquidación de Obra y Supervisión

A 2.12	Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	Est	0 00				24,000.00	24,000.00
TOTAL GASTOS POR LIQUIDACIÓN								S/ 24,000.00

TOTAL SUPERVISION S/ 263,547.98

YURI MENDEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°143275

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

21

DESAGREGADO DE GASTOS POR SUPERVISION

EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE MORADORES DE LA RESIDENCIAL EJÉRCITO DE SALVACIÓN EN EL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

MODALIDAD : POR CONTRATA

PPTO TOTAL S/ 4,073,426.84 PPTO DE OBRA S/ 4,414,978.80

TIEMPO DE EJECUCION : 180 DIAS CALENDARIO GU : 2483127

UBICACIÓN : SECTOR: EJÉRCITO DE SALVACIÓN DIST.: SAN CLEMENTE PROV.: ICA DPTO.: ICA

FECHA : JULIO 2024 MONTO DE SUPERVISION S/ 239,547.98

Rubro 1 - Sistema por Tarifas:

Servicio	Tarifa Mensual (a)	Plazo Estimado (b)	Monto Total R1=(a) x (b)
Servicio de Supervisión de Obra	39,924.66	06.0 meses	S/ 239,547.98

Rubro 2 Suma Alzada:

Servicio	Monto Fijo R2
Participación en la Liquidación del Contrato de Obra	S/ 24,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MES	PRECIO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/
(A) GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 16,485.00
A.1	GASTOS DIVERSOS						S/ 1,125.00	
A.1.01	Gastos de Elaboración de Propuesta	Est.	1.00		500.00		500.00	
A.1.02	Gastos de documentación para firma de contrato	Est.	1.00		500.00		500.00	
A.1.02	Sellos para especialistas y sello de recepción	Und.	5.00		25.00		125.00	
A.2	ENSAYOS DE MATERIALES						S/ 14,360.00	
	PAVIMENTOS							
A.2.01	Humedad Natural	Und.	1.00		50.00		50.00	
A.2.02	Prueba de proctor modificado	Und.	10.00		100.00		1,000.00	
A.2.03	Prueba CBR	Und.	10.00		100.00		1,000.00	
A.2.04	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	24.00		45.00		1,080.00	
A.2.05	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	24.00		45.00		1,080.00	
A.2.06	Ensayo de diamantina en la recepción de obra	Und.	3.00		300.00		900.00	
	Veredas-sardinales- muros de contención							
A.2.07	Humedad Natural	Und.	1.00		50.00		50.00	
A.2.08	Prueba de proctor modificado	Und.	5.00		100.00		500.00	
A.2.09	Prueba CBR	Und.	5.00		100.00		500.00	
A.2.10	Prueba de densidad de campo en subrasante	Und.	30.00		45.00		1,350.00	
A.2.11	Prueba de densidad de campo en base granular	Und.	30.00		45.00		1,350.00	
A.2.12	Diseño de Mezcla de Concreto		4.00		450.00		1,800.00	
A.2.13	Rotura de Probetas de concreto	Und.	80.00		35.00		2,800.00	
A.2.14	Ensayo de diamantina en la recepción de obra	Und.	3.00		300.00		900.00	
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 177,854.77
B.1	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						S/ 132,000.00	
	PROFESIONALES (CLAVE)							
B.1.01	Supervisor de obra	Mes	1.00	6.00	12,000.00	1.00	72,000.00	
B.1.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	6.00	8,000.00	0.50	24,000.00	
B.1.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	6.00	8,000.00	0.75	36,000.00	
B.2	SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						S/ 6,000.00	
B.2.01	Equipo de Protección Personal	Global					2,500.00	
B.2.02	Equipo de Protección Colectiva	Global					2,500.00	
B.3	ALQUILERES Y OTROS						S/ 40,854.77	
B.3.01	Alquiler de Oficina Inc. Mobiliario	mes	1.00	6.00	800.00		4,800.00	
B.3.02	Alquiler de Camioneta 4x4 Inc. Combustible	mes	1.00	6.00	4,500.00		27,000.00	
B.3.03	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras, etc)	mes	1.00	6.00	800.00		4,800.00	
B.3.04	Útiles de Oficina	mes	1.00	6.00	209.13		1,254.77	
B.3.05	Fotocopias /planteo/impresiones	mes	1.00	6.00	500.00		3,000.00	
COSTO DIRECTO								S/ 193,339.77
UTILIDAD (5%)								S/ 9,666.99
SUBTOTAL								S/ 203,006.76
IGV (18%)								S/ 36,541.22
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION (Tarifa)								S/ 239,547.98

Rubro 2 (R2): Servicio de Liquidación de Obra y Supervisión

RUBRO 2 LIQUIDACION DE OBRA	MEDIDA	CANT.	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
Informe de Liquidación y/o Revisión del Contrato de Obra e Informes de Contingencia	Est.	1.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00
TOTAL GASTOS POR LIQUIDACIÓN						S/ 24,000.00

TOTAL SUPERVISION S/ 239,547.98

24

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 263,547.98 (Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 98/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/09/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA, HELMER EVANAN TACAS Y YUR MENDEZ SANCHEZ				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE ICA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</p> <p style="text-align: center;">Econ MICHAEL S. VARGAS ORIUNDO SUB GERENTE</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.