

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/05/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y LIQUIDACIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL JU-1453 EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN".							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2561180						
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-C				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Pedido de Servicio N° 520		Fecha de recepción		24/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____		
		Fecha de la tercera versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____		
		Fecha de la cuarta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____		
		Fecha de la quinta versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI						NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI						NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización							Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ÚNICO EL DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO.



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA


MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 83,198.92 (Ochenta y tres mil ciento noventa y ocho con 92/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/04/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI</p> <p><i>Levi Campos Asursa</i></p> <p>Bach/Cont. LEVI CAMPOS ASURSA</p> <p>SUB GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

**"CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL JU-1453 EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI -
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**

Desagregado de Costos

000250

FECHA: 14/10/2022

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	TIEMPO (DIAS)	TIEMPO (MES)
Etapas de revisión del expediente técnico y supervisión de campo	90	3.00
Elaboración del Informe Final, Revisión y Liquidación del Contratos de Obra y Supervisión.	10	0.33
TOTAL	100	3.33

ITEM	ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRPCION	Unidad	Precio Unitario S/ (A)	CANTIDAD				REVISIÓN DEL E.T. Y SUPERVISIÓN S/ D = (AxB) E = (AxC)	LIQUIDACION S/ E = (AxC)	SUB TOTAL S/ (D + E)	TOTAL S/
				REVISIÓN DEL EXP. TEC. Y SUPERVISIÓN (B)		LIQUIDACION (C)					
				Cant.	Tiempo p (mes)	Cant.	Tiempo p (mes)				
A	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye: Sueldos y salarios + Leyes Sociales + Seguros)										36,500.00
a.1	PERSONAL PROFESIONAL									32,000.00	
a.1.1	Ing. Jefe de Supervisión	Mes	6,500.00	1.00	3.00	1	0.20	19,500.00	1,300.00	20,800.00	
a.1.6	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	3,500.00	1.00	3.00	1	0.20	10,500.00	700.00	11,200.00	
a.2	PERSONAL TÉCNICO									4,500.00	
a.2.1	Auxiliar Administrativo (Zona)	Mes	1,500.00	1.00	3.00			4,500.00	0.00	4,500.00	
B	ALQUILERES Y SERVICIOS										28,110.00
b.1	Oficina de campo y viviendas	Mes	1,500.00	1.00	3.00	1	0.20	4,500.00	300.00	4,800.00	
b.2	Equipo de topografía completo	Mes	2,000.00	1.00	1.00			2,000.00	0.00	2,000.00	
b.4	Equipo de cómputo (pc más impresora)	Mes	500.00	1.00	3.00	1	0.20	1,500.00	100.00	1,600.00	
b.5	Camionetas (inc. Chofer y combustible) c/cámaras go pro y radio	Mes	7,500.00	1.00	2.50	1	0.20	18,750.00	0.00	18,750.00	
b.7	Comunicaciones (telefonía e internet)	Mes	300.00	1.00	3.00	1	0.20	900.00	60.00	960.00	
c.3	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA										960.00
c.1	Útiles de oficina, dibujo, material fotográfico, topográfico.	Mes	300.00	1	3.00	1	0.20	900.00	60.00	960.00	
	COSTO DIRECTO							63,050.00	2,520.00		65,570.00
	GASTOS GENERALES FIJO	3.86%						2,435.80	97.35		2,533.15
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.67%						420.50	16.81		437.31
	UTILIDAD	3.00%						1,891.50	75.60		1,967.10
	SUB TOTAL							67,797.80	2,709.76		70,507.56
	IGV	18.00%						12,203.60	487.76		12,691.36
	TOTAL							80,001.40	3,197.52		83,198.92

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA =	S/. 1,406,790.70
---------------------------------------	-------------------------

1,406,790.70
5.91409368856342000%



Instituto de Vialidad Municipal
de la Provincia de Chanchamayo
"IVP CHANCHAMAYO"

Ing. Ricardo Páez Roca
JEFE DE OPERACIONES
REG CIP N° 57735