

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA – ICA – ICA" – SEGUNDA ETAPA CON CUI N° 2284413.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	–				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	20				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2284413			
		Documento que declaró la viabilidad	–			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 613-2024-GI-MDP/GEPP	Fecha de recepción	10/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ANEXA						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		SE ANEXA						

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 265,534.83 (Doscientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro con 83/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	Plazo de Ejecución conforme a los Términos de Referencia.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA</div><div></div><div>Lic. Adm. Irving Josue Yalle Miranda</div><div>SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA" - SEGUNDA ETAPA CUI 2284413

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

PPTO REFERENCIAL: S/. 5,534,551.90

COSTO DIRECTO: S/. 4,014,230.14

TIEMPO DE EJECUCION: 210 DIAS CALENDARIOS

UBICACIÓN:

SECTOR:

CEMENTERIO EL ANGEL

DISTRITO:

PARCONA

PROVINCIA:

ICA

DEPARTAMENTO:


ICA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	%PARTIC.	PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>(A) GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>S/. 225,029.52</b>
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL TECNICO CLAVE</b>					<b>S/. 151,750.00</b>	
A.1.01	Supervisor de Obra	Mes	8.00	S/. 8,000.00	1.00	S/. 64,000.00	
A.1.02	Especialista en Calidad	Mes	7.00	S/. 6,000.00	0.50	S/. 21,000.00	
A.1.03	Ingeniero estructural	Mes	7.00	S/. 6,000.00	0.50	S/. 21,000.00	
A.1.04	Especialista en mecanica de suelos y geotecnia	Mes	3.00	S/. 6,000.00	0.50	S/. 9,000.00	
A.1.05	Ingeniero eléctrico	Mes	7.00	S/. 5,500.00	0.25	S/. 9,625.00	
A.1.06	Especialista Ambiental	Mes	7.00	S/. 5,500.00	0.25	S/. 9,625.00	
A.1.07	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	7.00	S/. 5,000.00	0.50	S/. 17,500.00	
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL TECNICO NO CLAVE</b>					<b>S/. 28,000.00</b>	
A.2.01	Asistente de Supervisor	Mes	7.00	S/. 4,000.00	1.00	S/. 28,000.00	
<b>A.2</b>	<b>SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL</b>					<b>S/. 22,300.00</b>	
A.2.01	Seguro Complementario de Trabajo de riesgo	Mes	7.00	S/. 2,400.00		S/. 16,800.00	
A.2.02	Equipo de Proteccion Personal	Global	1.00	S/. 4,000.00		S/. 4,000.00	
A.2.03	Equipos de Proteccion Colectiva	Global	1.00	S/. 1,500.00		S/. 1,500.00	
<b>A.3</b>	<b>ALQUILERES Y OTROS</b>					<b>S/. 18,229.52</b>	
A.3.01	Alquiler de Equipos de Oficina (Computadoras, impresoras, plotter, etc)	Mes	7.00	S/. 650.00		S/. 4,550.00	
A.3.02	Alquiler de Oficina	Mes	7.00	S/. 650.00		S/. 4,550.00	
A.3.03	Servicio de Energia electrica, Agua Potable, Internet y linea Telefonica	Mes	7.00	S/. 650.00		S/. 4,550.00	
A.3.05	Utiles de Oficina	Mes	7.00	S/. 654.22		S/. 4,579.52	
<b>A.4</b>	<b>ENSAYOS DE MATERIALES</b>					<b>S/. 4,750.00</b>	
A.4.01	Densidad de Campo	Und.	25.00	S/. 40.00		S/. 1,000.00	
A.4.02	Diseño de mezcla para concreto	Und.	3.00	S/. 350.00		S/. 1,050.00	
A.4.03	Rotura de Probetas de concreto	Und.	180.00	S/. 15.00		S/. 2,700.00	

COSTO DIRECTO (A) S/. 225,029.52

IGV 18% S/. 40,505.31

<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</b>	<b>S/. 265,534.83</b>
<b>% DEL PPTO. REFERENCIAL</b>	<b>4.80%</b>

Ing. Luis Huaripaucar Quispe  
 **INGENIERO CIVIL**  
 CIP. N° 216345

## Re: SOLICITO COTIZACIÓN - SUPERVISIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL

De IVAN MONROE <ing.monroe10@gmail.com>  
Destinatario <logistica@municiparcona.gob.pe>  
Cc <ing\_monroe@hotmail.com>  
Fecha 2024-07-30 17:13



### DECLARACIÓN JURADA

Iván Alexander Monroe Espinoza, con DNI N° 22319083, Ingeniero Civil con CIP N° 105022, por la presente DECLARO cumplir los términos para la EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA", CON CUI N° 228441.

Ica, 19 de julio de 2024.

INGENIERO CIVIL  
CIP N° 105022  
Ing. Iván Alexander Monroe Espinoza  
CIP. N° 105022

URBANIZACIÓN LA RINCONADA DE HUACACHINA ETAPA MANZANA "A" - LOTE 04 - ICA - ICA - ICA  
CEL. 956438818 - ing\_monroe@hotmail.com



Ica, 19 de julio de 2024

### CARTA N° 027-2024-IAEME/CO

Señores:  
Municipalidad Distrital de Parcona - Ica  
Atención : Sub Gerencia de Abastecimiento  
Asunto : Hago llegar Propuesta de Interés y Económica  
Referencia : INFORME N° 0613-2024-GI-MDP/GEPP

**De mi consideración:**  
Por intermedio de la presente los saludo y me dirijo a ustedes para decirles lo siguiente:  
Me desempeño como consultor de obra - supervisor de obras, con RNP y cumpla con los requerimientos del informe en referencia para la EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA", CON CUI N° 228441.  
Manifiesto también que cumpla con el plantel técnico que se requiere para el servicio de supervisión.  
El monto de mi propuesta económica es de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 83/100 SOLES (S/ 285,534.83).  
Habiendo cumplido con su invitación, me despido.

Atentamente,  
  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 105022  
Ing. Iván Alexander Monroe Espinoza  
CIP. N° 105022

URBANIZACIÓN LA RINCONADA DE HUACACHINA ETAPA MANZANA "A" - LOTE 04 - ICA - ICA - ICA  
CEL. 956438818 - ing\_monroe@hotmail.com

El vie, 26 jul 2024 a las 9:36, IVAN MONROE (<ing.monroe10@gmail.com>) escribió:



Ica, 19 de julio de 2024

### CARTA N° 027-2024-IAEME/CO

Señores:  
Municipalidad Distrital de Parcona - Ica  
Atención : Sub Gerencia de Abastecimiento  
Asunto : Hago llegar Propuesta de Interés y Económica  
Referencia : INFORME N° 0613-2024-GI-MDP/GEPP

**De mi consideración:**  
Por intermedio de la presente los saludo y me dirijo a ustedes para decirles lo siguiente:  
Me desempeño como consultor de obra - supervisor de obras, con RNP y cumpla con los requerimientos del informe en referencia para la EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA", CON CUI N° 228441.  
Manifiesto también que cumpla con el plantel técnico que se requiere para el servicio de supervisión.  
El monto de mi propuesta económica es de DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 09/100 SOLES (S/ 270,000.00).  
Habiendo cumplido con su invitación, me despido.

Atentamente,  
  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 105022  
Ing. Iván Alexander Monroe Espinoza  
CIP. N° 105022

URBANIZACIÓN LA RINCONADA DE HUACACHINA ETAPA MANZANA "A" - LOTE 04 - ICA - ICA - ICA  
CEL. 956438818 - ing\_monroe@hotmail.com



### DECLARACIÓN JURADA

Iván Alexander Monroe Espinoza, con DNI N° 22319083, Ingeniero Civil con CIP N° 105022, por la presente DECLARO cumplir los términos para la EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA", CON CUI N° 228441.

Ica, 19 de julio de 2024.

INGENIERO CIVIL  
CIP N° 105022  
Ing. Iván Alexander Monroe Espinoza  
CIP. N° 105022

URBANIZACIÓN LA RINCONADA DE HUACACHINA ETAPA MANZANA "A" - LOTE 04 - ICA - ICA - ICA  
CEL. 956438818 - ing\_monroe@hotmail.com

El mié, 24 jul 2024 a las 15:09, <logistica@municiparcona.gob.pe> escribió:

MONROE ESPINOZA IVAN ALEXANDER  
PTE-

Es grato dirigirme a Usted y a la vez saludarlo cordialmente en nombre de la Municipalidad Distrital de Parcona - Sub Gerencia de Abastecimiento y manifestarle lo siguiente: Según el documento de la referencia, el INFORME N° 0613-2024-GI-MDP/GEPP (área usuaria) presenta



**RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS**

Ingeniero Civil – CIP N° 37936 – Consultor C 8139

=====

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**CARTA N° 045-2024/RICL-ICA**

**SEÑORES : SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA**

**ASUNTO : COTIZACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA**

**FECHA : ICA, 19 DE JULIO DEL 2024**

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar la Cotización para la EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EL ANGEL DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA – ICA", CON CUI N°2284413"; y que el plazo para supervisar la ejecución de la obra es 210 días calendario para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y revisión de liquidación de contrato de ejecución de obra.

CONCEPTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRECIO OFERTA (UNITARIO, MENSUAL, ENTREGABLE, O PORCENTAJE, según corresponda) S/.	OFERTA TOTAL S/.
SUPERVISION DE LA OBRA	210 días	1, 150.00	241,500.00
LIQUIDACION DE OBRA	30 días		24,034.83
TOTAL			265,534.83

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente.

  
Ricardo Ismael Cornejo Laos  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 37936

**RICARDO ISMAEL CORNEJO LAOS  
CONSULTOR DE OBRA**

=====

Calle Huacachina C-4. Urb. Sol de Ica. Telef. 211331 – 956826719 – email: rcornejolaos@hotmail.com