

229
159

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA / DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN REPRESA DE POECHOS, DISTRITO DE LANCONES DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	188						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 576-2024/GRP-440330 / MEMORANDO N° 06-2024/GRP-400050		Fecha de recepción	2/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Resulta más eficiente desde el punto de vista técnico contratar en paquete la elaboración del Estudio de Preinversión y la Elaboración del Expediente Técnico.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

228
158

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO APLICA AL NO HABERSE REALIZADO OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
NO SE REALIZARON AJUSTES.	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$/)	PARCIAL (\$/)
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	1.50	13,500.00	96,760.00
2	Especialista en Formulacion de Estudios de Preinversion	MES	1	100%	1.50	10,000.00	20,250.00
3	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	1.50	10,000.00	16,000.00
4	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	1.50	10,000.00	15,000.00
5	Especialista en Turismo	MES	1	100%	1.50	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Conflictos Sociales e Inclusion	MES	1	100%	1.50	7,500.00	11,250.00
7	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	1.50	4,500.00	6,750.00
PERSONAL TECNICO							
1	Cadista	MES	1	100%	1.50	4,000.00	6,000.00
ESTUDIOS BASICOS							
1	Estudio Topografico	GLB	1			35,000.00	155,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos y Cantera	GLB	1			30,000.00	35,000.00
3	Estudio de Gestion de Riesgo	GLB	1			15,000.00	30,000.00
4	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			15,000.00	15,000.00
5	Estudio de Hidrologia	GLB	1			35,000.00	35,000.00
6	Estudio Recurso Turistico	GLB	1			15,000.00	15,000.00
7	Inventario de las Especies de Flora y Fauna	GLB	1			10,000.00	10,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							
	GASTOS GENERALES	10%					257,750.00
	UTILIDADES	9.50%					25,775.00
	SUB TOTAL						24,486.25
	I.G.V	18%					308,011.25
V VALOR REFERENCIAL							
							554,253.28




227
159

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$)	PARCIAL (\$)
PERSONAL PROFESIONAL							265,500.00
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	3.00	13,500.00	40,500.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas y/o Mecanicas y/o comunicaciones	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
7	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
8	Especialista en Turismo	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00
9	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
PERSONAL TECNICO							15,000.00
1	Cadista	MES	1	100%	3.00	5,000.00	15,000.00
ESTUDIOS BASICOS							80,000.00
1	Estudio de Seguridad y Salud	GLB	1			10,000.00	10,000.00
2	Estudio de paisajismo	GLB	1			15,000.00	15,000.00
3	Plan de Monitoreo Arqueologico	GLB	1			10,000.00	10,000.00
4	Estudio de museologia y museografia	GLB	1			25,000.00	25,000.00
5	Oblencion de Certificado de inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)	GLB	1			20,000.00	20,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							360,500.00
	GASTOS GENERALES	10%					36,050.00
	UTILIDADES	9.50%					34,247.50
	SUB TOTAL						430,797.50
	I.G.V	18%					77,543.55
V VALOR REFERENCIAL							508,341.05


Ing. Nelson R. Venegas Valladolid
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 87596

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$)	PARCIAL (\$)
PERSONAL PROFESIONAL							105,900.00
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	1.50	15,000.00	22,500.00
2	Especialista en Formulacion de Estudios de Preinversion	MES	1	100%	1.50	11,200.00	16,800.00
3	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	1.50	11,200.00	16,800.00
4	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	1.50	11,200.00	16,800.00
5	Especialista en Turismo	MES	1	100%	1.50	9,500.00	14,250.00
6	Especialista en Conflictos Sociales e Inclusion	MES	1	100%	1.50	8,000.00	12,000.00
7	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	1.50	4,500.00	6,750.00
PERSONAL TECNICO							6,000.00
1	Cadista	MES	1	100%	1.50	4,000.00	6,000.00
ESTUDIOS BASICOS							162,000.00
1	Estudio Topografico	GLB	1			35,000.00	35,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos y Cantera	GLB	1			30,000.00	30,000.00
3	Estudio de Gestion de Riesgo	GLB	1			20,000.00	20,000.00
4	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			15,000.00	15,000.00
5	Estudio de Hidrologia	GLB	1			35,000.00	35,000.00
6	Estudio Recurso Turistico	GLB	1			15,000.00	15,000.00
7	Inventario de las Especies de Flora y Fauna	GLB	1			12,000.00	12,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							273,900.00
	GASTOS GENERALES	10%					27,390.00
	UTILIDADES	9.50%					26,020.50
	SUB TOTAL						327,310.50
	I.G.V	18%					58,915.89
V VALOR REFERENCIAL							386,226.39



226
15C

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$)	PARCIAL (\$)	
PERSONAL PROFESIONAL							297,000.00	
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	3.00	15,000.00	45,000.00	
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	3.00	12,000.00	36,000.00	
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	3.00	12,000.00	36,000.00	
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	1	100%	3.00	12,000.00	36,000.00	
5	Especialista en Instalaciones Electricas y/o Mecanicas y/o comunic	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00	
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00	
7	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00	
8	Especialista en Turismo	MES	1	100%	3.00	10,000.00	30,000.00	
9	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	3.00	8,000.00	24,000.00	
PERSONAL TECNICO							24,000.00	
1	Cadista	MES	1	100%	3.00	8,000.00	24,000.00	
ESTUDIOS BASICOS							82,000.00	
1	Estudio de Seguridad y Salud	GLB	1			12,000.00	12,000.00	
2	Estudio de paisajismo	GLB	1			15,000.00	15,000.00	
3	Plan de Monitoreo Arqueologico	GLB	1			10,000.00	10,000.00	
4	Estudio de museologia y museografia	GLB	1			25,000.00	25,000.00	
5	Obtencion de Certificado de inexistencia de Restos Arqueologicos	GLB	1			30,000.00	30,000.00	
COSTO DIRECTO TOTAL							413,000.00	
GASTOS GENERALES 10%							41,300.00	
UTILIDADES 9.50%							39,235.00	
SUB TOTAL							493,535.00	
I.G.V 18%							88836.3	
V VALOR REFERENCIAL							882,371.30	

Ing. Luis Alex Ruiz Arce
CONSULTOR DE OBRAS
N° REG C102044

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$)	PARCIAL (\$)	
PERSONAL PROFESIONAL							S/ 84,000.00	
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	1.50	10,000.00	15,000.00	
2	Especialista en Formulacion de Estudios de Preinversion	MES	1	100%	1.50	8,500.00	12,750.00	
3	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	1.50	8,500.00	12,750.00	
4	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	1.50	8,500.00	12,750.00	
5	Especialista en Turismo	MES	1	100%	1.50	8,500.00	12,750.00	
6	Especialista en Conflictos Sociales e inclusion	MES	1	100%	1.50	7,500.00	11,250.00	
7	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	1.50	4,500.00	6,750.00	
PERSONAL TECNICO							S/ 7,500.00	
1	Cadista	MES	1	100%	1.50	5,000.00	7,500.00	
ESTUDIOS BASICOS							S/ 168,000.00	
1	Estudio Topografico	GLB	1			40,000.00	40,000.00	
2	Estudio de Mecanica de Suelos y Cantera	GLB	1			35,000.00	35,000.00	
3	Estudio de Gestion de Riesgo	GLB	1			15,000.00	15,000.00	
4	Estudio de Impacto Ambiental	GLB	1			15,000.00	15,000.00	
5	Estudio de Hidrologia	GLB	1			38,000.00	38,000.00	
6	Estudio Recurso Turistico	GLB	1			15,000.00	15,000.00	
7	Inventario de las Especies de Flora y Fauna	GLB	1			10,000.00	10,000.00	
COSTO DIRECTO TOTAL							S/ 259,500.00	
GASTOS GENERALES 10.00%							25,950.00	
UTILIDADES 9.50%							24,652.50	
SUB TOTAL							310,102.50	
I.G.V 18.00%							55818.45	
V VALOR REFERENCIAL							S/ 365,920.95	



155 225

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$)	PARCIAL (\$)	
PERSONAL PROFESIONAL							S/	261,800.00
1	Jefe del proyecto	MES	1	100%	3.00	12,000.00		36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas y/o Meacnicas y/o comunicaciones	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
7	Especialista en Metrados Costos y Presupuestos	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
8	Especialista en Turismo	MES	1	100%	3.00	10,000.00		30,000.00
9	Asistente del Jefe del Proyecto	MES	1	100%	3.00	5,000.00		15,000.00
PERSONAL TECNICO							S/	15,000.00
1	Cadista	MES	1	100%	3.00	5,000.00		15,000.00
ESTUDIOS BASICOS							S/	86,000.00
1	Estudio de Seguridad y Salud	GLB	1			15,000.00		15,000.00
2	Estudio de paisajismo	GLB	1			15,000.00		15,000.00
3	Plan de Monitoreo Arqueologico	GLB	1			12,000.00		12,000.00
4	Estudio de museologia y museografia	GLB	1			22,000.00		22,000.00
5	Obtencion de Certificado de inexistencia de Restos Arqu	GLB	1			22,000.00		22,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							S/	362,000.00
	GASTOS GENERALES	10.00%						36,200.00
	UTILIDADES	9.50%						34,390.00
	SUB TOTAL							432,590.00
	I.G.V	18.00%						77866.2
V VALOR REFERENCIAL							S/	510,456.20


Henry William Ramos Altamirano
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 94316

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



224
454

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

22.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (S/)	PARCIAL (S/)
I PERSONAL PROFESIONAL							
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	1.50	S/ 13,500.00	S/ 96,750.00
2	Especialista en formulación de estudios de Preinversión	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 20,250.00
3	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00
4	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00
5	Especialista en Turismo	MES	1	100%	1.50	S/ 9,000.00	S/ 13,500.00
6	Especialista en conflictos sociales e inclusión	MES	1	100%	1.50	S/ 7,500.00	S/ 11,250.00
7	Asistente del jefe del proyecto	MES	1	100%	1.50	S/ 4,500.00	S/ 6,750.00
II PERSONAL TÉCNICO							
1	Cadista	MES	1	100%	1.50	S/ 4,000.00	S/ 6,000.00
III ESTUDIOS BÁSICOS							
1	Estudio topográfico	GBL	1			S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
2	Estudio de mecánica de suelos y cantera.	GBL	1			S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
3	Estudio de Gestión de Riesgo	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
4	Estudio de impacto ambiental	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
5	Estudio de hidrología	GBL	1			S/ 35,000.00	S/ 35,000.00
6	Estudio Recurso Turístico	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
7	Inventario de las especies de flora y fauna	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							
	GASTOS GENERALES (10%)						S/ 257,750.00
	UTILIDADES (9.5 %)						S/ 25,775.00
	SUBTOTAL						S/ 24,486.25
	IGV 18%						S/ 308,011.25
V VALOR REFERENCIAL							
							S/ 983,453.28

22.2 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (S/)	PARCIAL (S/)
I PERSONAL PROFESIONAL							
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	3.00	S/ 13,500.00	S/ 265,500.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 40,500.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o mecánicas y/o comunicaciones	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
7	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
8	Especialista en Turismo	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
9	Asistente del jefe del proyecto	MES	1	100%	3.00	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
II PERSONAL TÉCNICO							
1	Cadista	MES	1	100%	3.00	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00
III ESTUDIOS BÁSICOS							
1	Estudio de Seguridad y Salud	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
2	Estudio de paisajismo	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
3	Plan de monitoreo Arqueológico	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4	Estudio de museología y museografía	GBL	1			S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
5	Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	GBE	1			S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
IV COSTO DIRECTO TOTAL							
	GASTOS GENERALES (10%)						S/ 360,500.00
	UTILIDADES (0.5 %)						S/ 36,050.00
	SUB TOTAL						S/ 34,247.50
	IGV 18%						S/ 430,797.50
V VALOR REFERENCIAL							
							S/ 508,341.05

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 871,794.33 (Ochocientos setenta y un mil setecientos noventa y cuatro con 33/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



223
453

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

22.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (S/)	PARCIAL (S/)
I	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 96,750.00
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	1.50	S/ 13,500.00	S/ 13,500.00
2	Especialista en formulación de estudios de Preinversión	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 23,500.00
3	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 33,500.00
4	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	1.50	S/ 10,000.00	S/ 43,500.00
5	Especialista en Turismo	MES	1	100%	1.50	S/ 9,000.00	S/ 52,500.00
6	Especialista en conflictos sociales e inclusión	MES	1	100%	1.50	S/ 7,500.00	S/ 60,000.00
7	Asistente del jefe del proyecto	MES	1	100%	1.50	S/ 4,500.00	S/ 64,500.00
II	PERSONAL TÉCNICO						S/ 6,000.00
1	Cadista	MES	1	100%	1.50	S/ 4,000.00	S/ 68,500.00
III	ESTUDIOS BÁSICOS						S/ 155,000.00
1	Estudio topográfico	GBL	1			S/ 5,000.00	S/ 163,000.00
2	Estudio de mecánica de suelos y cantera.	GBL	1			S/ 30,000.00	S/ 193,000.00
3	Estudio de Gestión de Riesgo	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 208,000.00
4	Estudio de impacto ambiental	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 223,000.00
5	Estudio de hidrología	GBL	1			S/ 35,000.00	S/ 258,000.00
6	Estudio Recurso Turístico	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 273,000.00
7	Inventario de las especies de flora y fauna	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 283,000.00
IV	COSTO DIRECTO TOTAL						S/ 283,000.00
	GASTOS GENERALES (10%)						S/ 28,300.00
	UTILIDADES (9.5 %)						S/ 26,885.25
	SUB TOTAL						S/ 338,185.25
	IGV 18%						S/ 60,873.35
V	VALOR REFERENCIAL						S/ 399,058.60

22.2 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (S/)	PARCIAL (S/)
I	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 265,500.00
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	3.00	S/ 13,500.00	S/ 13,500.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 23,500.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 33,500.00
4	Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 43,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o mecánicas y/o comunicaciones	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 53,500.00
6	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 63,500.00
7	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 73,500.00
8	Especialista en turismo	MES	1	100%	3.00	S/ 10,000.00	S/ 83,500.00
9	Asistente del jefe del proyecto	MES	1	100%	3.00	S/ 5,000.00	S/ 88,500.00
II	PERSONAL TÉCNICO						S/ 15,000.00
1	Cadista	MES	1	100%	3.00	S/ 5,000.00	S/ 93,500.00
III	ESTUDIOS BÁSICOS						S/ 88,000.00
1	Estudio de Seguridad y Salud	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 103,500.00
2	Estudio de paisajismo	GBL	1			S/ 15,000.00	S/ 118,500.00
3	Plan de monitoreo Arqueológico	GBL	1			S/ 10,000.00	S/ 128,500.00
4	Estudio de museología y museografía	GBL	1			S/ 25,000.00	S/ 153,500.00
5	Obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)	GBL	1			S/ 20,000.00	S/ 173,500.00
IV	COSTO DIRECTO TOTAL						S/ 173,500.00
	GASTOS GENERALES (10%)						S/ 17,350.00
	UTILIDADES (9.5 %)						S/ 16,482.50
	SUB TOTAL						S/ 207,332.50
	IGV 18%						S/ 37,319.85
V	VALOR REFERENCIAL						S/ 244,652.35

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div> GOBIERNO REGIONAL PIURA Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA MAXIMILIANO FLORENTINO GARCÍA RAMÍREZ JEFE</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.