



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO NUEVO NARANJAL DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI 2522366						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO NUEVO NARANJAL DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI 2522366						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2522366				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 7 - A				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 923-2024-MDM-GODU-SGESLO		Fecha de recepción		18/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
NO APLICA	
DE LA ENTIDAD	
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION	
OBRA : ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CENTRO POBLADO NUEVO NARANJAL DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	
UBICACIÓN: DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI - CC.PP. NUEVO NARANJAL	
PLAZO DE EJECUCION: 5/ 1.684,309.20 Inc. I.G.V. 3 meses = 90 DIAS NATURALES	
FECHA: Agosto 2024	
I GASTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION	
1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL CLAVE PROFESIONAL	
ITEM	CARGO INC TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
1.01	Supervisor de Obra 1.00 4 7,800.00 30,000.00
1.02	Especialista en Medio Ambiente 0.50 3 6,500.00 9,750.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 1.00 3 6,500.00 19,500.00
1.04	Especialista en Calidad 0.50 3 6,500.00 9,750.00
1.05	Especialista Electromecánico 0.50 3 6,500.00 9,750.00
1.07	Especialista Social 1.00 3 4,000.00 12,000.00
TOTAL 30,750.00	
2.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS	
ITEM	DESCRIPCION GASTO TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
2.01	Equipo primeros auxilios 1 1 500.00 500.00
2.02	Implementos de Seguridad del personal Profesional (EPP) 1 1 500.00 500.00
TOTAL 1,000.00	
3.00 ALQUILERES	
ITEM	DESCRIPCION GASTO TIEMPO (MESES) COSTO TOTAL
3.01	Alquiler de vivienda para Personal profesional 1.00 3 750.00 2,250.00
3.02	Alquiler de casa para oficina 1.00 3 750.00 2,250.00
3.03	Escritorio y silla para oficina 1.00 3 500.00 1,500.00
TOTAL 6,000.00	
4.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS	
ITEM	DESCRIPCION INC TIEMPO COSTO TOTAL
4.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc. 1 1 252.82 252.82
4.02	Pasajes, viáticos de personal de inspeccion y control 1 1 750.00 750.00
4.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias 1 1 200.00 200.00
4.04	Amortización de equipo de oficina 1 1 200.00 200.00
TOTAL 1,402.82	
5.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE SUPERVISION	
ITEM	DESCRIPCION INC TIEMPO COSTO TOTAL
5.01	Ingeniero Civil 1 1 6,500.00 6,500.00
5.02	Fotocopias (Planos y documentos) 1 1 250.00 250.00
5.03	Movilización Coordinaciones 1 1 200.00 200.00
5.04	Utiles de Oficina 1 1 200.00 200.00
TOTAL 7,100.00	
TOTAL DIRECTOS = S/ 108,752.82	
RESUMEN	
I.- GASTOS DIRECTOS DE LA SUPERVISION = 108,752.82	
UTILIDAD (5.00%) = 5,437.64	
SUB TOTAL = 114,190.46	
IGV (18.00%) = 20,554.28	
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION = 134,744.74	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL	
MONEDA	Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda
MONTO	S/ 122,043.84 (Ciento Veintidos Mil Cuarenta y Tres con 84/100 Soles)
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.	
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO	
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 8/09/2024 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 20/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.	
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.	
5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY
Ing. Klever La Torre Torres	
Encargado del Órgano de Contrataciones - GOU	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY	
C.P.C. Dylger A. Mozombite Robledo	
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - GOU	