

**ACTA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA**

**1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 10:30 horas del 26 de Junio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité De Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**, a fin de efectuar con la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la Buena Pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

<b>SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:</b>	<b>Presidente</b>
<b>JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:</b>	<b>Primer Miembro Titular</b>
<b>GONZALES MEDINA LUIS ALEJANDRO:</b>	<b>Segundo Miembro Suplente</b>

El Ing. Cesar Alberto Peña Huamani – Segundo Miembro Titular, se encontraba de comisión de servicios en Puno del 24 al 28 de junio de 2024, en su ausencia asumió su correspondiente Miembro Suplente Gonzales Medina Luis Alejandro.

**3. DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:**

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se registraron a través del SEACE como participantes los proveedores siguientes:

N°.	RUC N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA DE REGISTRO
1	10410713506	GARAGONDO BALBOA HERNAN	2024-06-19 14:58:41.0	Válido	2024-06-19 14:58:41.0
2	20263304323	CASALUR CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-19 09:24:24.0	Válido	2024-06-19 09:24:24.0
3	20264941840	GERARDO AGUIRRE RODRIGUEZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GACSAC	2024-06-20 23:27:28.0	Válido	2024-06-20 23:27:28.0
4	20392317865	F & R MAQUINARIAS S.R.L.	2024-06-20 10:42:43.0	Válido	2024-06-20 10:42:43.0
5	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	2024-06-21 10:48:27.0	Válido	2024-06-21 10:48:27.0
6	20407754124	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA ROSA NAUTICA S.A.C.	2024-06-18 15:52:58.0	No válido	2024-06-18 15:52:58.0
7	20407849699	LEONARDO & ADONIS E.I.R.L.	2024-06-19 15:50:35.0	Válido	2024-06-19 15:50:35.0
8	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	2024-06-18 11:36:03.0	Válido	2024-06-18 11:36:03.0

## COMITÉ DE SELECCIÓN

9	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2024-06-12 10:25:35.0	Válido	2024-06-12 10:25:35.0
10	20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-06-14 14:47:55.0	Válido	2024-06-14 14:47:55.0
11	20480441746	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	2024-06-17 22:58:30.0	Válido	2024-06-17 22:58:30.0
12	20481456712	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-06-14 08:17:06.0	Válido	2024-06-14 08:17:06.0
13	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	2024-06-12 08:00:19.0	Válido	2024-06-12 08:00:19.0
14	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-18 17:49:06.0	Válido	2024-06-18 17:49:06.0
15	20489717175	EMPRESA "CORAZON DE JESUS" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-22 10:13:55.0	Válido	2024-06-22 10:13:55.0
16	20491379074	GREFERMAR E.I.R.L.	2024-06-23 22:49:48.0	Válido	2024-06-23 22:49:48.0
17	20494901359	SALGON INGENIEROS S.R.L	2024-06-22 11:37:37.0	Válido	2024-06-22 11:37:37.0
18	20506078017	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-15 22:33:06.0	Válido	2024-06-15 22:33:06.0
19	20506976147	AXIAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA AXIAL S.R.L.	2024-06-20 11:20:59.0	Válido	2024-06-20 11:20:59.0
20	20516210428	RUSAA SAC	2024-06-12 13:05:55.0	Válido	2024-06-12 13:05:55.0
21	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	2024-06-14 13:31:57.0	Válido	2024-06-14 13:31:57.0
22	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2024-06-13 17:31:06.0	Válido	2024-06-13 17:31:06.0
23	20521605457	TRADING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-06-13 14:04:14.0	Válido	2024-06-13 14:04:14.0
24	20523039076	VERSALLES INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C.	2024-06-23 21:59:12.0	Válido	2024-06-23 21:59:12.0
25	20523476379	INVERSIONES JEVALU E.I.R.L.	2024-06-18 20:32:58.0	Válido	2024-06-18 20:32:58.0
26	20523814363	ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	2024-06-14 15:29:37.0	Válido	2024-06-14 15:29:37.0
27	20530913181	CIMA'S & INGENIEROS E.I.R.L.	2024-06-14 12:46:41.0	Válido	2024-06-14 12:46:41.0
28	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	2024-06-12 18:12:41.0	Válido	2024-06-12 18:12:41.0
29	20534633719	MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIELA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-14 21:42:51.0	Válido	2024-06-14 21:42:51.0
30	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	2024-06-19 12:40:57.0	Válido	2024-06-19 12:40:57.0
31	20536334123	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	2024-06-20 10:43:40.0	Válido	2024-06-20 10:43:40.0
32	20539183878	IBERNOVAS SAC	2024-06-19 09:23:13.0	Válido	2024-06-19 09:23:13.0
33	20541353861	GRUPO CONSTRUCTORES MEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUCTORES MEZA S.A.C.	2024-06-21 12:08:42.0	Válido	2024-06-21 12:08:42.0



## COMITÉ DE SELECCIÓN

34	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2024-06-12 18:19:19.0	Válido	2024-06-12 18:19:19.0
35	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-13 14:27:22.0	Válido	2024-06-13 14:27:22.0
36	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	2024-06-12 14:57:38.0	Válido	2024-06-12 14:57:38.0
37	20551509665	CONSTRUCTORA NEINCO S.A.C.	2024-06-22 11:59:49.0	Válido	2024-06-22 11:59:49.0
38	20555409002	CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C.	2024-06-21 10:04:09.0	Válido	2024-06-21 10:04:09.0
39	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-06-13 14:36:01.0	Válido	2024-06-13 14:36:01.0
40	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-17 18:21:29.0	Válido	2024-06-17 18:21:29.0
41	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2024-06-12 00:04:24.0	Válido	2024-06-12 00:04:24.0
42	20561402125	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A&B DEL NORTE S.A.C.	2024-06-22 11:04:59.0	Válido	2024-06-22 11:04:59.0
43	20563115301	MDM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-13 11:21:28.0	Válido	2024-06-13 11:21:28.0
44	20564100154	CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO S.A.C.	2024-06-18 16:58:52.0	No válido	2024-06-18 16:58:52.0
45	20568658613	AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.	2024-06-17 11:49:03.0	Válido	2024-06-17 11:49:03.0
46	20570884787	CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L	2024-06-23 23:06:32.0	Válido	2024-06-23 23:06:32.0
47	20573140959	KELVA E.I.R.L.	2024-06-22 22:26:05.0	Válido	2024-06-22 22:26:05.0
48	20573312164	SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES CHONTAYACU E.I.R.L	2024-06-17 15:10:28.0	Válido	2024-06-17 15:10:28.0
49	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-21 18:53:01.0	Válido	2024-06-21 18:53:01.0
50	20600533798	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C.	2024-06-21 10:00:56.0	Válido	2024-06-21 10:00:56.0
51	20602141013	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HEYMAN A. & DYLAND S.A.C.	2024-06-21 11:45:12.0	Válido	2024-06-21 11:45:12.0
52	20602820905	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MONTECARLO S.A.C.	2024-06-13 00:10:58.0	Válido	2024-06-13 00:10:58.0
53	20602924701	LEIKA INGENIERIA & OBRAS E.I.R.L.	2024-06-12 22:25:35.0	Válido	2024-06-12 22:25:35.0
54	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-06-18 21:12:26.0	Válido	2024-06-18 21:12:26.0
55	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-12 17:41:09.0	Válido	2024-06-12 17:41:09.0
56	20603641834	CARE INGENIEROS S.A.	2024-06-12 17:29:24.0	Válido	2024-06-12 17:29:24.0
57	20604065934	JLM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-23 19:52:06.0	Válido	2024-06-23 19:52:06.0
58	20604161089	GRUPO ETELBIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-17 19:53:46.0	Válido	2024-06-17 19:53:46.0

## COMITÉ DE SELECCIÓN

59	20604169730	LAFAR INGENIERÍA GLOBAL S.A.C.	2024-06-18 20:17:53.0	Válido	2024-06-18 20:17:53.0
60	20604456593	CONSTRUCCIONES BMT E.I.R.L - BMT E.I.R.L	2024-06-20 10:08:37.0	Válido	2024-06-20 10:08:37.0
61	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	2024-06-16 03:14:18.0	Válido	2024-06-16 03:14:18.0
62	20606116366	JPM COMPANY S.A.C.	2024-06-21 10:03:16.0	Válido	2024-06-21 10:03:16.0
63	20606234814	GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-13 00:31:14.0	Válido	2024-06-13 00:31:14.0
64	20606596171	ECOPERU CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-06-21 10:02:19.0	Válido	2024-06-21 10:02:19.0
65	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	2024-06-14 09:49:21.0	Válido	2024-06-14 09:49:21.0
66	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2024-06-23 23:28:07.0	Válido	2024-06-23 23:28:07.0
67	20609168162	VALEFAB CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-06-22 20:33:09.0	Válido	2024-06-22 20:33:09.0
68	20609677016	MAELCON S.A.C.	2024-06-15 11:57:30.0	Válido	2024-06-15 11:57:30.0
69	20610194240	GOMING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-06-12 10:25:11.0	Válido	2024-06-12 10:25:11.0
70	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-06-13 18:24:52.0	Válido	2024-06-13 18:24:52.0
71	20610414878	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	2024-06-12 18:51:55.0	Válido	2024-06-12 18:51:55.0
72	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	2024-06-16 03:19:44.0	Válido	2024-06-16 03:19:44.0
73	20611493232	KUMBRE S.A.C.	2024-06-21 18:08:26.0	Válido	2024-06-21 18:08:26.0
74	20612336165	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 28 DE JUNIO S.R.L.	2024-06-13 09:40:52.0	Válido	2024-06-13 09:40:52.0

De acuerdo con el reporte del SEACE del registro de participantes, la **EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA ROSA NAUTICA S.A.C.**, el estado de su registro esta no valido, porque esta observado señala "Proveedor no vigente", se adjunta reporte del SEACE:

Entidad convocante	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO		
Nomenclatura	AS-5M-13-2024-MTC/21-1		
Nro. de convocatoria	1		
Objeto de contratación	Obras		
Descripción del objeto	EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 - PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		
Número de Contratación	PROVIAS DESCENTRALIZADO 2024-1822		

Datos generales del participante			
Tipo de proveedor	Proveedor con RUC	Fecha de registro en el sistema	18/06/2024
RUC/Código	20407756114	Hora de registro en el sistema	07:52:19 PM
Nombre o Razón Social	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LA ROSA NAUTICA S.A.C.	Usuario de registro	20427754120
Teléfono	930005012	Estado	No válido
Correo electrónico	proviassanlucas@proviassanlucas.com	Motivo de Observación	Proveedor no vigente
Fecha de registro en el procedimiento	18/06/2024	Justificación	
Hora de registro en el procedimiento	15:12:56	Motivo Descalificación	

Veracidad de datos	Asignado
--------------------	----------

De acuerdo con el reporte del SEACE del registro de participantes, la **CONSULTORIA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES APU CCARHUARASO S.A.C.**, el estado de su registro esta no valido, porque esta observado señala "Proveedor no vigente", se adjunta reporte del SEACE:



# COMITÉ DE SELECCIÓN

Entidad convocante	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO		
Nonenclatura	AS-SM-13-2024-MTC/21-1		
Hro. de convocatoria	1		
Objeto de contratación	Obra		
Descripción del objeto	EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 - PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA		
Número de Contratación	PROVIAS DESCENTRALIZADO-2024-1822		

Datos generales del participante			
Tipo de proveedor	Proveedor ma. RUC	Fecha de registro en el sistema	25/06/2024
RUC/Código	20564110134	Hora de registro en el sistema	14:16:30 PM
Nombre o Razón Social	CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CONTRATISTAS GENERALES DRU OCARINARADO S.A.C.	Usuario de registro	20564100134
Teléfono	92-4216100	Estado	No válido
Correo electrónico	40000000000@gmail.com	Motivo de Observación	Proveedor no vigente.
País		Justificación	
Fecha de registro en el procedimiento	18/06/2024	Motivo Descalificación	
Hora de registro en el procedimiento	16:00:32		
Veracidad de datos			
Veracidad de datos			

Por lo expuesto, se concluye que se registraron 72 participantes (validos) al Procedimiento del Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA”.

4. DETALLE DE LOS POSTORES:

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, los Postores que registraron sus ofertas a través del SEACE, son los siguientes:

NRO.	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE PRESENTACIÓN	HORA DE PRESENTACIÓN	ESTADO DE LA PROPUESTA	ESTADO
1	20610194240	CONSORCIO AUSTROS	24/06/2024	21:39:29	Enviado	Valido
2	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	24/06/2024	23:04:27	Enviado	Valido
3	20516210428	RUSAA SAC	24/06/2024	16:33:58	Enviado	Valido
4	20547097069	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	24/06/2024	14:08:33	Enviado	Valido
5	20603641834	CONSORCIO CARE	24/06/2024	21:58:45	Enviado	Valido
6	20602924701	CONSORCIO LEIKERS	24/06/2024	23:00:34	Enviado	Valido
7	20606234814	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE	24/06/2024	14:17:01	Enviado	Valido
8	20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	24/06/2024	18:56:51	Enviado	Valido
9	20506078017	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/06/2024	21:59:14	Enviado	Valido
10	20604161089	CONSORCIO Y&E EJECUTORES	24/06/2024	22:12:45	Enviado	Valido
11	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	24/06/2024	16:38:54	Enviado	Valido
12	20539183878	IBERNOVAS SAC	24/06/2024	20:25:25	Enviado	Valido
13	10410713506	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	24/06/2024	13:00:41	Enviado	Valido
14	20407849699	LEONARDO & ADONIS E.I.R.L.	24/06/2024	22:29:59	Enviado	Valido
15	20536334123	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	24/06/2024	16:28:09	Enviado	Valido

## COMITÉ DE SELECCIÓN

16	20392317865	CONSORCIO PERU-VIAS	24/06/2024	16:41:41	Enviado	Valido
17	20600533798	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C.	24/06/2024	21:44:42	Enviado	Valido
18	20606596171	CONSORCIO CAÑETE	24/06/2024	21:39:06	Enviado	Valido
19	20606116366	JPM COMPANY S.A.C.	24/06/2024	21:48:42	Enviado	Valido
20	20555409002	CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C.	24/06/2024	21:53:12	Enviado	Valido
21	20489717175	CONSORCIO GAMMA	24/06/2024	20:55:56	Enviado	Valido
22	20561402125	CONSORCIO A&B	24/06/2024	07:03:54	Enviado	Valido
23	20551509665	CONSTRUCTORA NEINCO S.A.C.	24/06/2024	17:35:16	Enviado	Valido
24	20573140959	KELVA E.I.R.L.	24/06/2024	21:20:37	Enviado	Valido
25	20523039076	CONSORCIO VERSALLES I	24/06/2024	20:57:20	Enviado	Valido
26	20491379074	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	24/06/2024	22:01:26	Enviado	Valido

Acto seguido, el comité de selección procedió a la descarga de las 26 ofertas presentadas al Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA".

Asimismo, el comité de selección acordó por unanimidad postergar las etapas de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, hasta el 27 de junio de 2024, considerando el número de ofertas presentadas; de acuerdo el artículo 57° y 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 18:00 horas del día 26 de junio de 2024, se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de selección en señal de conformidad.



**SOLORZANO LEÓN YOVANNA MARIBEL**  
PRESIDENTE TITULAR



**JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES**  
PRIMER MIEMBRO



**GONZALES MEDINA LUIS ALEJANDRO**  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



**ACTA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1****EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO  
DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA  
CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA****1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 10:30 horas del 27 de Junio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité De Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**, a fin de continuar con la admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de Buena Pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

<b>SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:</b>	<b>Presidente</b>
<b>JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:</b>	<b>Primer Miembro Titular</b>
<b>GONZALES MEDINA LUIS ALEJANDRO:</b>	<b>Segundo Miembro Suplente</b>

El Ing. Cesar Alberto Peña Huamani – Segundo Miembro Titular, se encontraba de comisión de servicios en Puno del 24 al 28 de junio de 2024, en su ausencia asumió su correspondiente Miembro Suplente Gonzales Medina, Luis Alejandro.

**3. ADMISION DE OFERTAS:**

De acuerdo con el cronograma (actualizado) del procedimiento de selección, se procedió de verificar los documentos de presentación obligatoria establecido en el numeral 2.2.1 de las bases integradas, para la admisión de ofertas, como resultado de la verificación de las ofertas se observa las ofertas que son pasibles de subsanación, de acuerdo con el cuadro siguiente:

N°	POSTOR	DOCUMENTO A SUBSANAR	OBSERVACIONES	ESTADO	BASE LEGAL
1	<b>CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE</b> (GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., ONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC.)	Foliado de su oferta	Foliado de toda su oferta.	Observado	Literal b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante, del sub numeral 60.2 del artículo 60° del RLCE (Subsanación de las ofertas).
2	<b>CONSORCIO A&amp;B</b> (INVERSIONES JEVALU E.I.R.L., - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A&B DEL NORTE S.A.C.)	Anexo N° 05	La promesa de consorcio (Anexo N° 05), no se encuentra con firmas legalizadas.	Observado	Literal c) La legalización notarial de alguna firma., del sub numeral 60.2 del artículo 60° del RLCE (Subsanación de las ofertas).

Asimismo, respecto a las ofertas que no son subsanables, están regulados en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala en otros lo siguiente:

- Artículo 60.1°, durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija

## COMITÉ DE SELECCIÓN

algun error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta;

- Artículo 60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- Artículo 60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable.

Por lo expuesto, las ofertas observadas no pasibles de subsanación, se detalla en el cuadro siguiente:

Nº	POSTOR	DOCUMENTO NO SUBSANABLE	OBSERVACIONES	ESTADO	BASE LEGAL
1	<b>CONSORCIO CARE</b> (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C., - CARE INGENIEROS S.A.)	Anexo N° 6	El Anexo N° 6, está incompleto no consigno información de gastos generales: fijos y variables, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 6 de las bases integradas.	Observado	Artículo 60.4. <u>En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación (...).</u>
2	<b>CONSORCIO GAMMA</b> (GRUPO EDICODE S.A.C., - EMPRESA "CORAZON DE JESUS" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	Anexo N° 6	El Anexo N° 6, está incompleto no consigno información de unidad y metrado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 6 de las bases integradas.	Observado	Artículo 60.4. <u>En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación (...).</u>

Acto seguido, el comité de selección de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, acuerda por unanimidad solicitar subsanación de oferta al **CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE y CONSORCIO A&B**, y otorgar un plazo de un (01) día hábil, el cual fue solicitado y publicado a través de en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), a fin de que los postores observados realicen la subsanación de la oferta.

Asimismo, se acuerda realizar la postergación de la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de Buena Pro, hasta el 02 de julio de 2024.

Asimismo, el comité de selección acordó por unanimidad postergar las etapas de admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, hasta el 02 de julio de 2024, considerando que se ha solicitado subsanación de ofertas.

Siendo las 19:10 horas del día 27 de junio de 2024, se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de selección en señal de conformidad.

  
SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL  
PRESIDENTE TITULAR

  
JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES  
PRIMER MIEMBRO

  
GONZALES MEDINA LUIS ALEJANDRO  
SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE



**ACTA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA**

**1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 10:00 horas del 02 de Julio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité De Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**, a fin de continuar con la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

<b>SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:</b>	<b>Presidente</b>
<b>JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:</b>	<b>Primer Miembro Titular</b>
<b>PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO:</b>	<b>Segundo Miembro Titular</b>

**3. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

Habiéndose recibido la subsanación de las ofertas de los postores observados a través del SEACE, se procedió a la revisión de los documentos subsanados por los postores siguientes:

N°	POSTOR	DOCUMENTO A SUBSANAR	OBSERVACIONES	ESTADO
1	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE (GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., ONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC.)	Foliado de su oferta	Foliado de toda su oferta.	Subsanó
2	CONSORCIO A&B (INVERSIONES JEVALU E.I.R.L., - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A&B DEL NORTE S.A.C.)	Anexo N° 05	La promesa de consorcio (Anexo N° 05), no se encuentra con firmas legalizadas.	Subsanó

Acto seguido el comité de Selección, procedió a la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas, conforme al detalle siguiente (**VER ANEXO N° 01**).

Las ofertas se encuentran dentro de los límites establecidos en las bases integradas.

**4. CORRECCIÓN ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS:**

En el presente procedimiento de selección, se ha corregido las ofertas, de conformidad; con el artículo 60.4. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona lo siguiente: "En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados."

**1. ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.**

La corrección aritmética es en el IGV, del pie de presupuesto.

1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)	389,621.09
2 GASTOS GENERALES	
2.1 GASTOS FIJOS	5,874.92
2.2 GASTOS VARIABLES	75,684.63
TOTAL GASTOS GENERALES (B)	81,559.55
3 UTILIDAD (C)	19,481.05
SUB TOTAL (A+B+C)	490,661.69
4 IGV	70,131.80
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA	560,793.49

AREA DE PROYECTOS – ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.



Descripción	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.
Total costos directo (A)	SI. 389,621.09
Gastos Generales	
Gastos Fijos	SI. 5,874.92
Gastos Variables	SI. 75,684.63
Total gastos generales (B)	SI. 81,559.55
Utilidad (C)	19,481.05
SUBTOTAL (A+B+C)	490,661.69
IGV	88,319.10
Monto total de la oferta	578,980.79

**2. CONSORCIO Y&E EJECUTORES**

La corrección aritmética está en el subtotal.

1	TOTAL COSTO DIRECTO (A)	413,197.67
2	GASTOS GENERALES	
2.1	GASTOS FIJOS (1.4037%)	5,800.06
2.2	GASTOS VARIABLES (16.4086%)	67,799.95
	TOTAL GASTOS GENERALES (B)	73,600.01
3	UTILIDAD (C) (7%)	28,923.84
	SUBTOTAL (A+B+C)	515,721.51
4	IGV (18%)	92,829.87
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	608,551.38

Descripción	CONSORCIO Y&E EJECUTORES
Total costos directo (A)	SI. 413,197.67
Gastos Generales	
Gastos Fijos	SI. 5,800.06
Gastos Variables	SI. 67,799.95
Total gastos generales (B)	SI. 73,600.01
Utilidad (C)	28,923.84
SUBTOTAL (A+B+C)	515,721.52
IGV	92,829.87
Monto total de la oferta	608,551.39



**3. CONSTRUCTORA NEINCO SAC.**

La corrección aritmética está en el subtotal.

1	Total costo directo (A)	
2	Gastos generales (12.01000055%)	421,711.64
2.1	Gastos fijos	50,647.57
2.2	Gastos variables	4,500.86
	Total gastos generales (B)	46,146.71
3	Utilidad ( C ) (0.022%)	50,647.57
	SUBTOTAL (A+B+C)	92.78
4	IGV (18%)	472,451.99
5	Monto total de la oferta	85,041.36
		557,493.34

Descripción	CONSTRUCTORA NEINCO SAC	
Total costos directo (A)		S/. 421,711.64
Gastos Generales		
Gastos Fijos		S/. 4,500.86
Gastos Variables		S/. 46,146.71
Total gastos generales (B)		S/. 50,647.57
Utilidad (C)		92.78
SUBTOTAL (A+B+C)		472,451.99
IGV		85,041.36
Monto total de la oferta		557,493.35

**4. CONSORCIO VERSALLES I**

La corrección aritmética está en el costo directo.

1	Total costo directo (A)	404,827.06
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos (1.39%)	5,627.10
2.2	Gastos variables (16.09%)	65,136.67
	Total gastos generales (17.48%) (B)	70,763.77
3	Utilidad (7.00%) (C)	28,337.89
	SUBTOTAL (A+B+C)	503,928.72
4	IGV <sup>1</sup> (18%)	90,707.17
5	Monto total de la oferta	594,635.89

Descripción	CONSORCIO VERSALLES I	
Total costos directo (A)		S/. 404,827.08
Gastos Generales		
Gastos Fijos	1.390%	S/. 5,627.10
Gastos Variables	16.090%	S/. 65,136.67
Total gastos generales (B)		S/. 70,763.77
Utilidad (C)		28,337.89
SUBTOTAL (A+B+C)		503,928.74
IGV		90,707.17
Monto total de la oferta		594,635.91

Se procedió efectuar la corrección aritmética, en consecuencia, los montos totales de su oferta económica, queda de acuerdo al cuadro siguiente:

Nº	PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA PRESENTADA	OFERTA ECONOMICA CON CORRECCION ARITMETICA
1	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.	560,793.49	578,980.79
2	CONSORCIO Y&E EJECUTORES	608,551.38	608,551.39
3	CONSTRUCTORA NEINCO SAC.	557,493.34	557,493.35
4	CONSORCIO VERSALLES I	594,635.89	594,635.91

## 5. RESULTADO DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

Nº	RUC Nº	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	ESTADO
1	20610194240	CONSORCIO AUSTROS (SALVATIERRA VEGA WILLIAM, GOMING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)	CUMPLE	ADMITIDO
2	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	CUMPLE	ADMITIDO
3	20516210428	RUSAA SAC.	CUMPLE	ADMITIDO
4	20547097069	CONSORCIO PUEBLO LIBRE (M & S PROYECTS S.A.C., DUAL DOOM S.A.C.)	CUMPLE	ADMITIDO
5	20603641834	CONSORCIO CARE (M & S PROYECTS S.A.C., DUAL DOOM S.A.C.)	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
6	20602924701	CONSORCIO LEIKERS (LEIKA INGENIERIA & OBRAS E.I.R.L., JLM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	CUMPLE	ADMITIDO
7	20606234814	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE (GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC.)	CUMPLE	ADMITIDO
8	20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
9	20506078017	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	ADMITIDO
10	20604161089	CONSORCIO Y&E EJECUTORES (CONSTRUCTORA YASUDA S.A.C., GRUPO ETELBIM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	CUMPLE	ADMITIDO
11	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
12	20539183878	IBERNOVAS SAC.	CUMPLE	ADMITIDO
13	10410713506	CONSORCIO VIAL AYACUCHO (GONDO BALBOA HERNAN, LUDEÑA CONSULTORES EJECUTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.)	CUMPLE	ADMITIDO
14	20407849699	LEONARDO & ADONIS E.I.R.L.	CUMPLE	ADMITIDO
15	20536334123	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO



## COMITÉ DE SELECCIÓN

16	20392317865	CONSORCIO PERU-VIAS (N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C., F & R MAQUINARIAS S.R.L.)	CUMPLE	ADMITIDO
17	20600533798	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
18	20606596171	CONSORCIO CAÑETE (ECOPERU CONSTRUCTORA S.A.C., GRUPO GEOMAQ S.A.C.)	CUMPLE	ADMITIDO
19	20606116366	JPM COMPANY S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
20	20555409002	CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
21	20489717175	CONSORCIO GAMMA (GRUPO EDICODE S.A.C., EMPRESA "CORAZON DE JESUS" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	NO CUMPLE	NO ADMITIDO
22	20561402125	CONSORCIO A&B (INVERSIONES JEVALU E.I.R.L., CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A&B DEL NORTE S.A.C.)	CUMPLE	ADMITIDO
23	20551509665	CONSTRUCTORA NEINCO S.A.C.	CUMPLE	ADMITIDO
24	20573140959	KELVA E.I.R.L.	CUMPLE	ADMITIDO
25	20523039076	CONSORCIO VERSALLES I (VERSALLES INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.C., SAN JOSE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.)	CUMPLE	ADMITIDO
26	20491379074	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR (CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L., GREFERMAR E.I.R.L.)	CUMPLE	ADMITIDO

## 6. DETALLE DE LAS OFERTAS NO ADMITIDAS

Asimismo, respecto a las ofertas que no fueron pasibles de solicitud de subsanación, de acuerdo con lo regulado en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los siguientes:

- La oferta del **CONSORCIO CARE** (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C., - CARE INGENIEROS S.A.), no ha sido admitido debido a que el Anexo N° 6, está incompleto no consigno información de gastos generales: fijos y variables, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 6 de las bases integradas; el cual no es subsanable de acuerdo con el artículo 60.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La oferta del **CONSORCIO GAMMA** (GRUPO EDICODE S.A.C., - EMPRESA "CORAZON DE JESUS" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA), no ha sido admitido debido a que el Anexo N° 6, está incompleto no consigno información de unidad y metrado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 6 de las bases integradas; el cual no es subsanable de acuerdo con el artículo 60.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En consecuencia, la oferta de los Proveedores **CONSORCIO CARE** (CONSULTORES Y CONSTRUCTORES CARE S.A.C., - CARE INGENIEROS S.A.) y **CONSORCIO GAMMA** (GRUPO EDICODE S.A.C., - EMPRESA "CORAZON DE JESUS" EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA), se tienen como **No Admitidas**.

Acto seguido, el comité de selección acordó por unanimidad postergar las etapas evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, hasta el 03 de julio de 2024; de acuerdo al artículo 57° y 58° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Siendo las 18:30 horas del día 02 de julio de 2024, se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de selección en señal de conformidad.



SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL  
PRESIDENTE TITULAR



JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES  
PRIMER MIEMBRO



PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO  
SEGUNDO MIEMBRO



EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE,  
DEPARTAMENTO LIMA

[illegible]

**ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1****EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA****1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 10:00 horas del 03 de Julio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**, a fin de continuar con la evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

**SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:**

**Presidente**

**JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:**

**Primer Miembro Titular**

**PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO:**

**Segundo Miembro Titular**

**3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Luego de la admisión de ofertas, el comité de selección procedió a la evaluación de las 24 ofertas. De la cual se **OBSERVA** el Anexo N° 11 Solicitud de bonificación del 5% por tener la condición de REMYPE, del CONSORCIO PERU -VIAS, no se encuentra firmado por el Gerente General de N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C., integrante del Consorcio.

**CONSORCIO PERU-VIAS**

(F & B MAQUINARIAS S.R.L. - N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C.)

**ANEXO N° 11**  
**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 013-2024-MTC/21 - Primera Convocatoria**  
Presente.-

De nuestra consideración,


Mediante el presente el suscrito **NANCY BRICHY SALDAÑA ACOSTA**, Gerente General de **N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C.**, con RUC N° 20517093492, solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

Lima, 24 de junio del 2024.

**NANCY BRICHY SALDAÑA ACOSTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C.**

**IMPORTANTE**

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.

  
**Nancy Brichy Saldaña Acosta**  
**Representante del Consorcio Peru - Vias**



Acto seguido, el comité de selección de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento del TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, acuerda por unanimidad solicitar subsanación de oferta al **CONSORCIO PERU -VIAS**, y otorgar un plazo no mayor a un (01) día hábil, contados a partir del día siguiente de publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), a fin de que el postor observado realice la subsanación de la oferta.

Asimismo, el comité de selección acordó por unanimidad postergar las etapas de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, hasta el 05 de julio de 2024, considerando que se ha solicitado subsanación de la oferta.

Siendo las 18:45 horas del día 03 de julio de 2024, se concluyó la presente reunión, suscribiendo los miembros del comité de selección en señal de conformidad.



SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL  
PRESIDENTE



JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES  
PRIMER MIEMBRO



PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO  
SEGUNDO MIEMBRO

**ACTA DE EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA**

**1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 10:30 horas del 05 de Julio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**, a fin de continuar con la evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

**SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:**

**Presidente**

**JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:**

**Primer Miembro Titular**

**PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO:**

**Segundo Miembro Titular**

**3. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

Habiéndose recibido la subsanación de la oferta del postor observados a través del SEACE, se procedió a la revisión del documento subsanado por el postor siguiente:

N°	POSTOR	DOCUMENTO A SUBSANAR	OBSERVACIONES	ESTADO
1	CONSORCIO PERU -VIAS (N. ASESORIA DISTRIBUCION & CONSTRUCCION S.A.C., F & R MAQUINARIAS S.R.L.)	Anexo N° 11	Firma de Anexo N° 11	Subsanó

**4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Luego el comité de selección procedió a la evaluación de las 24 ofertas; donde se puede apreciar que hay 5 ofertas cuyos puntajes totales alcanzan los 115 Puntos, produciéndose un empate en el primer lugar.

A continuación, el Comité de Selección procedió con la etapa de evaluación de ofertas obteniéndose el siguiente Cuadro Comparativo:

N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	BONIFICACION DEL 5% REMYPE (ANEXO N° 11)	BONIFICACION DEL 10% POR COLINDANCIA (ANEXO N° 8)		BONIFICACION EMPRESA CONFORMADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION
1	RUSAA SAC	557,493.34	100.0000	5.00	SI	10.00	SI	115.00
2	IBERNOVAS SAC	557,493.34	100.0000	5.00	SI	10.00	SI	115.00
3	CONSTRUCTOR A GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	557,493.34	100.0000	5.00	SI	10.00	SI	115.00



4	EMPRESA CONSTRUCTOR A DEL PERU SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	SI	10.00	NO	115.00
5	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	557,493.34	100.0000	5.00	SI	10.00	NO	115.00
6	LEONARDO & ADONIS EIRL	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
7	CONSORCIO PERU VIAS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
8	CONSORCIO CAÑETE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
9	JPM COMPANY S.A.C.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
10	CONTRATISTAS GENERALES SALVA SAC	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
11	CONSORCIO A&B	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
12	KELVA EIRL	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
13	CONSORCIO AUSTROS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
14	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
15	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
16	CONSORCIO LEIKERS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
17	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
18	AMERICO GONZALES INGENIEROS SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
19	MILENIO CONSULTORES SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	SI	105.00
20	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	557,493.34	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
21	CONSTRUCTOR A NEINCO SAC.	557,493.35	100.0000	5.00	NO	-	NO	105.00
22	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.	578,980.79	96.2887	4.81	NO	-	NO	101.10
23	CONSORCIO VERSALLES I	594,635.91	93.7537	4.69	NO	-	NO	98.44
24	CONSORCIO Y&E EJECUTORES	608,551.39	91.6099	4.58	NO	-	NO	96.19

Acto seguido, el Comité de Selección procedió al sorteo electrónico para el desempate correspondiente, obteniéndose la siguiente orden de prelación:

REPORTE DEL DESEMPEATE



Entidad Convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MTC/21-1
 Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 - PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	05/07/2024	Hora :	7:24 PM
Descripción Item	EJECUCION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE, EN EL(LA)	Usuario que actualizó :	RICARDO MARIO PARCO SOSA		

Listado del Resultado del Desempeate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20516210428	RUSAA SAC	115.0	SI	SI	1
20536334123	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	115.0	SI	SI	2
20539183878	IBERNOVAS SAC	115.0	SI	SI	3
20491379074	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	115.0	SI	NO	4
20600533798	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C.	115.0	SI	NO	5
20407849699	LEONARDO & ADONIS E.I.R.L.	105.0	SI	SI	6
20602924701	CONSORCIO LEIKERS	105.0	SI	SI	7
20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	105.0	SI	SI	8
20573140959	KELVA E.I.R.L.	105.0	SI	SI	9
20392317865	CONSORCIO PERU-VIAS	105.0	SI	SI	10
20555409002	CONTRATISTAS GENERALES SALVA S.A.C.	105.0	SI	SI	11
20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	105.0	SI	SI	12
20547097069	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	105.0	SI	SI	13
20606234814	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE	105.0	SI	SI	14
20606116366	JPM COMPANY S.A.C.	105.0	SI	SI	15
20606596171	CONSORCIO CAÑETE	105.0	SI	NO	16
20561402125	CONSORCIO A&B	105.0	SI	NO	17
20506078017	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	105.0	SI	NO	18
10410713506	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	105.0	SI	NO	19
20551509665	CONSTRUCTORA NEINCO S.A.C.	105.0	SI	NO	20
20610194240	CONSORCIO AUSTROS	105.0	SI	NO	21
20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	101.1	NO	NO	22
20523039076	CONSORCIO VERSALLES I	98.44	SI	NO	23
20604161089	CONSORCIO Y&E EJECUTORES	96.19	SI	NO	24

### 5. CALIFICACION DE OFERTAS

Seguidamente, de conformidad al artículo 75° el Comité de Selección califica a los postores, según el orden de prelación obtenido en el sorteo electrónico, debiendo identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación:

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR	ESTADO	ORDEN DE PRELACION
1	RUSAA SAC.	CUMPLE	CALIFICADO	1°
2	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	NO CUMPLE	DESCALIFICADO	-
3	IBERNOVAS SAC	CUMPLE	CALIFICADO	2°
4	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	CUMPLE	CALIFICADO	3°
5	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU S.A.C.	CUMPLE	CALIFICADO	4°

El Postor CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C., no acredita la Experiencia en obras similares de acuerdo a lo establecido en las bases integradas; el monto facturado acumulado una vez el valor referencial.

CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE S/.	% PARTIC. CONSORCIO	TOTAL S/.	CONFORMIDAD (SI/NO)	OBSERVACION
PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	205-2022-MTC/21	MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR SHUMANZA, UBICADO EN EL DISTRITO DE CAMPANILLA, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTIN	664,280.97	0.80	531,424.78	SI	CONTRATO Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA NO ES EXPERIENCIA SIMILAR DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	221-2023-MTC/21	REPARACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL JAMBUR (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - LA CHORRERA= DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	922,627.24	0.20	0.00	NO	NO ES EXPERIENCIA SIMILAR DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	248-2023-MTC/21	REPARACION EN EL(LA) CAMINO VECINAL, PAIMAS (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - EL PAPAYO) DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	864,128.98	0.50	0.00	NO	NO ES EXPERIENCIA SIMILAR DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	249-2023-MTC/21	REPARACIÓN DEN EL(LA) CAMINO VECINAL, LAS RANCHOS (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE - LOS RANCHOS) DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA	527,102.83	0.50	0.00	NO	NO ES EXPERIENCIA SIMILAR DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.
						531,424.78	NO CUMPLE	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



El comité de selección acuerda por unanimidad aprobar la evaluación y calificación de ofertas del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1, cuyo objeto de convocatoria es la Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**".

Siendo las 20:00 horas del 05 de julio de 2024, y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, suscribiendo el presente documento.



**SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL**  
PRESIDENTE



**JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES**  
PRIMER MIEMBRO



**PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO**  
SEGUNDO MIEMBRO

**ANEXO N° 02: EVALUACION DE OFERTAS**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA**

N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	BONIFICACION DEL 5% REMYPE (ANEXO N° 11)	BONIFICACION DEL 10% POR COLINDANCIA (ANEXO N° 8)		BONIFICACION EMPRESA CONFORMADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION
					SI	NO		
1	RUSAA SAC	557,493.34	100.0000	5.00	SI	NO	SI	115.00
2	IBERNOVAS SAC	557,493.34	100.0000	5.00	SI	NO	SI	115.00
3	CONSTRUCTORA GALIBO S.A.C. - COGALI S.A.C.	557,493.34	100.0000	5.00	SI	NO	SI	115.00
4	EMPRESA CONSTRUCTORA DEL PERU SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	SI	NO	NO	115.00
5	CONSORCIO ESTRELLA DEL SUR	557,493.34	100.0000	5.00	SI	NO	NO	115.00
6	LEONARDO & ADONIS EIRL	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
7	CONSORCIO PERU VIAS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
8	CONSORCIO CAÑETE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
9	JPM COMPANY S.A.C.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
10	CONTRATISTAS GENERALES SALVA SAC	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
11	CONSORCIO A&B	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
12	KELVA EIRL	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
13	CONSORCIO AUSTROS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
14	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
15	CONSORCIO PUEBLO LIBRE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
16	CONSORCIO LEIKERS	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
17	CONSORCIO SAN LUCAS DE CAÑETE	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
18	AMERICO GONZALES INGENIEROS SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
19	MILENIO CONSULTORES SAC.	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	SI	105.00
20	CONSORCIO VIAL AYACUCHO	557,493.34	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
21	CONSTRUCTORA NEINCO SAC.	557,493.35	100.0000	5.00	NO	NO	NO	105.00
22	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC.	578,980.79	96.2887	4.81	NO	NO	NO	101.10
23	CONSORCIO VERSALLES I	594,635.91	93.7537	4.69	NO	NO	NO	98.44
24	CONSORCIO Y&E EJECUTORES	608,551.39	91.6099	4.58	NO	NO	NO	96.19

## ACTA DE BUENA PRO

## ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 13-2024-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO  
DEPARTAMENTAL LM-124 PUENTE SAN LUCAS DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA  
CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA

**1. SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL:**

A las 20:15 horas del 05 de Julio del 2024, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los Miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N° 04: 13-2024-MTC/21.OA del 06.06.2024, encargados de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Selección **Adjudicación Simplificada N° 13-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **Ejecución de la Obra: Renovación de puente; en El (La) camino Departamental Lm-124 Puente San Lucas Distrito de Coayllo, Provincia Cañete, Departamento Lima**", a fin de continuar el otorgamiento de la buena pro.

**2. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los miembros siguientes:

SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL:	Presidente
JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES:	Primer Miembro Titular
PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO:	Segundo Miembro Titular

**3. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

El comité de selección, como resultado de la evaluación y calificación, acuerda por unanimidad otorgar la buena pro, conforme al detalle siguiente:

ITE M	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PROPUESTA ECONOMICA	ESTADO
01	RUSAA SAC. RUC N° 20516210428	S/ 557,493.34	ADJUDICADO

Siendo a las 20:30 horas del mismo día y año se concluyó la presente reunión, suscribiendo los integrantes del comité de selección en señal de conformidad.

  
SOLORZANO LEON YOVANNA MARIBEL  
PRESIDENTE

  
JIMENEZ CARDOZA VICTOR ANDRES  
PRIMER MIEMBRO

  
PEÑA HUAMANI CESAR ALBERTO  
SEGUNDO MIEMBRO