

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (KIT DE MECANICA Y/O HIDRAULICA) PARA EL COMPONENTE II - EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - TERCERA ETAPA"

Ruc/código :	20510477961	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L	Hora de envío :	22:17:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO I

GENERALIDADES

DICE

1.9 PLAZO DE ENTREGA

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARAN EN EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

CONSULTA

Se solicita al digno comité ampliar e incluir un plazo de entrega de 45 DIAS CALENDARIO PARA LA ADQUISICION DE LOS KITS SOLICITADOS , YA QUE ESTE TIPO DE KITS SE TIENEN QUE IMPORTAR, ADICIONALMENTE SE TIENE QUE TENER EN CUENTA QUE DEBIDO A LA TEMPORADA ALTA DE IMPORTACIONES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y LOS DIAS FESTIVOS QUE SE AVECINAN. HACE IMPOSIBLE QUE SE AGILIZE Y SE LE DE PREMURA A LAS IMPORTACIONES EN LA ADUANAS.

Permitiendo y garantizando de esta manera una mayor participación y pluralidad de postores conforme a los principios de la ley de contrataciones del estado en lo referente a una plena libertad de concurrencia e igualdad de competencia.

Los principios que rigen toda contratación pública, se orientan a adquirir los mejores productos a los mejores precios, a través de la promoción masiva y concurrencia de postores y oferentes. Por tales motivos, se solicita ampliar e incluir a 45 DIAS CALENDARIO EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS DE MECANICA E HIDRAULICA Siendo la entidad y el área usuaria el único beneficiado al contar con mayor cantidad de ofertas.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante, que se ha realizado un análisis a la consulta realizada, donde solicita se amplie el plazo de entrega requerido en bases administrativas a 45 días calendarios, debido a que el objeto a contratar por sus características tiene que ser importado. Por lo que dada esta situación de importación y tramites en aduanas, es que se ampliara el plazo de entrega a 45 días calendarios con la finalidad de garantizar la pluralidad de participantes enmarcados en la ley de contrataciones del estado para una plena libertad de concurrencia e igualdad de competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO I

GENERALIDADES

DICE

1.9 PLAZO DE ENTREGA

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARAN EN EL PLAZO DE QUINCE (45) DIAS CALENDARIO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (KIT DE MECANICA Y/O HIDRAULICA) PARA EL COMPONENTE II - EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - TERCERA ETAPA"

Ruc/código :	20510477961	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L	Hora de envío :	22:17:00

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAZO DE ENTREGA Y CAPACITACION

DICE
SERA DE 15 DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: SERA DE 14 DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE LA CAPACITACION: SERA DE 01 DIA CALENDARIO CONTADO AL DIA SIGUIENTE DE EMITIDO LA CONFORMIDAD POR LA ENTREGA DEL BIEN

OBSERVACION
Se solicita al digno comité ampliar e incluir un plazo de entrega de 45 DIAS CALENDARIO PARA LA ADQUISICION DE LOS KITS SOLICITADOS , YA QUE ESTE TIPO DE KITS SE TIENEN QUE IMPORTAR, ADICIONALMENTE SE TIENE QUE TENER EN CUENTA QUE DEBIDO A LA TEMPORADA ALTA DE IMPORTACIONES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y LOS DIAS FESTIVOS QUE SE AVECINAN. HACE IMPOSIBLE QUE SE AGILIZE Y SE LE DE PREMURA A LAS IMPORTACIONES EN LA ADUANAS.
Permitiendo y garantizando de esta manera una mayor participación y pluralidad de postores conforme a los principios de la ley de contrataciones del estado en lo referente a una plena libertad de concurrencia e igualdad de competencia.

Los principios que rigen toda contratación pública, se orientan a adquirir los mejores productos a los mejores precios, a través de la promoción masiva y concurrencia de postores y oferentes. Por tales motivos, se solicita ampliar e incluir a 45 DIAS CALENDARIO EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS DE MECANICA E HIDRAULICA Siendo la entidad y el área usuaria el único beneficiado al contar con mayor cantidad de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
¿ARTÍCULO 2 INCISO E) DE LA LEY 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO¿
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se indica al participante, que de acuerdo a lo indicado en la consulta 01, se ampliará el plazo de entrega a 45 días calendarios, el mismo que será distribuido; en plazo de entrega del bien de 44 días calendarios y capacitación se mantendrá en 01 día calendario.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.3 PLAZO DE ENTREGA Y CAPACITACION

SERA DE 45 DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: SERA DE 44 DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE LA CAPACITACION: SERA DE 01 DIA CALENDARIO CONTADO AL DIA SIGUIENTE DE EMITIDO LA CONFORMIDAD POR LA ENTREGA DEL BIEN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (KIT DE MECANICA Y/O HIDRAULICA) PARA EL COMPONENTE II - EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - TERCERA ETAPA"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-OEC/SRDI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (KIT DE MECANICA Y/O HIDRAULICA) PARA EL COMPONENTE II - EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA - TERCERA ETAPA"

Ruc/código :	20510477961	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACION S.R.L	Hora de envío :	22:17:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

DICE

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTE KIT DE LABORATORIOS DE FISICA Y/O KIT DE MECANICA Y/O KIT DE HIDRAHULICA

CONSULTA

Se solicita al digno comité ampliar e incluir en la experiencia bienes similares como KITS DE ROBOTICA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INGENIERÍA, MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO PARA INGENIERÍA.

Permitiendo y garantizando de esta manera una mayor participación y pluralidad de postores conforme a los principios de la ley de contrataciones del estado en lo referente a una plena libertad de concurrencia e igualdad de competencia

Los principios que rigen toda contratación pública, se orientan a adquirir los mejores productos a los mejores precios, a través de la promoción masiva y concurrencia de postores y oferentes. Por tales motivos, se solicita ampliar e incluir como bienes similares KITS DE ROBOTICA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INGENIERÍA, MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO PARA INGENIERÍA. Siendo la entidad y el área usuaria el único beneficiado al contar con mayor cantidad de ofertas en cuanto a calidad y alternativas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante, que, dada lo consulta presentada y analizada técnicamente, es que se ampliara lo requerido en experiencia del postor en la especialidad, donde se considerara como bienes similares a KIT DE LABORATORIO DE FISICA Y/O KIT DE MECANICA Y/O KIT DE HIDRAULICA Y/O KIT DE ROBOTICA Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INGENIERIA Y/O MODULOS DE ENTRENAMIENTO PARA INGENIERIA.

Esto con la finalidad de garantizar la pluralidad de participantes enmarcados en la ley de contrataciones del estado para una plena libertad de concurrencia e igualdad de competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTE KIT DE LABORATORIOS DE FISICA Y/O KIT DE MECANICA Y/O KIT DE HIDRAHULICA Y/O KIT DE ROBOTICA Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO PARA INGENIERIA Y/O MODULOS DE ENTRENAMIENTO PARA INGENIERIA