

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/9/24						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RESERVOIRIO, LÍNEA DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2610086						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	424						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2610086				
		Documento que declaró la viabilidad		*****				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2478-2024-MDSM-SGEIP/SMCF		Fecha de recepción	06/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part.</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ensayos de densidad en campo</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>60.00</td> <td>160.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de concreto</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>30.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/Cm2</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>300.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>1,060.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01.01. Sueldos y beneficios</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>10000.00</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Especialista en Control de Calidad</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>0.50</td> <td>7000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>160.00</td> <td>2,800.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Conductor de camióneta</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>2000.00</td> <td>8,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de Camioneta bus, Combustible</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>6000.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>350.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td>02.05</td> <td>Estada</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>450.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>02.06</td> <td>Equipos de computo</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>83,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>10,007.65</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>647.69</td> <td>647.69</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.04</td> <td>Elaboración de Liquidación de Obra</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>5,947.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="7">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td colspan="7">01.01. Sueldos y beneficios</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>104,267.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>104,267.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIZADO (10%)</td> <td>10,426.77</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>114,694.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</td> <td>114,694.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IVA (10%)</td> <td>20,415.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>135,110.35</td> </tr> </tbody> </table>							A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						Sub total \$/	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos financieros							01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.01	- Ensayos de densidad en campo	2.00	-		60.00	160.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	10.00	-		30.00	300.00	01.01.03	- Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/Cm2	2.00	-		300.00	600.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,060.00	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01. Sueldos y beneficios							01.01.01	- Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	4.00	1.00	10000.00	40,000.00	01.01.02	- Especialista en Control de Calidad	1.00	4.00	0.50	7000.00	14,000.00	02. Materiales y otros							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	160.00	2,800.00	02.02	Conductor de camióneta	1.00	4.00	100%	2000.00	8,000.00	02.03	Alquiler de Camioneta bus, Combustible	1.00	4.00	100%	6000.00	24,000.00	02.04	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	350.00	1,400.00	02.05	Estada	1.00	4.00	100%	450.00	1,800.00	02.06	Equipos de computo	1.00	4.00	100%	500.00	2,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						83,200.00	III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						10,007.65	I. GASTOS FIJOS							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación							01.01	Útiles de Escritorio y otros	-	-	100%	300.00	300.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	647.69	647.69	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	500.00	500.00	01.04	Elaboración de Liquidación de Obra		1		3,500.00	3,500.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,947.69	II. GASTOS VARIABLES							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo							01.01. Sueldos y beneficios							01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						104,267.69	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						104,267.69	UTILIZADO (10%)						10,426.77	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						114,694.46	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)						114,694.46	IVA (10%)						20,415.89	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						135,110.35
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ensayos de densidad en campo	2.00	-		60.00	160.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Rotura de Probetas de concreto	10.00	-		30.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.03	- Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/Cm2	2.00	-		300.00	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,060.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01. Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	4.00	1.00	10000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.01.02	- Especialista en Control de Calidad	1.00	4.00	0.50	7000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	160.00	2,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.02	Conductor de camióneta	1.00	4.00	100%	2000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.03	Alquiler de Camioneta bus, Combustible	1.00	4.00	100%	6000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.04	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	350.00	1,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.05	Estada	1.00	4.00	100%	450.00	1,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02.06	Equipos de computo	1.00	4.00	100%	500.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						83,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						10,007.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01	Útiles de Escritorio y otros	-	-	100%	300.00	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	647.69	647.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01.04	Elaboración de Liquidación de Obra		1		3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						5,947.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01. Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	10,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						104,267.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						104,267.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UTILIZADO (10%)						10,426.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)						114,694.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)						114,694.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IVA (10%)						20,415.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						135,110.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	135,339.46				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							