

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: «CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL GRAN MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	20						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2497551					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 0787-2023-MPCH/GI		Fecha de recepción	22/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)


Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA					
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXPEDIENTES TÉCNICOS							
Valor Referencial de Supervisión de Obra							
Resumen							
PROYECTO: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL GRAN MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" - CUI 2497551							
Cliente: Municipalidad Provincial de Chota							
Ubicación: Chota - Chota - Cajamarca							
Plazo de Ejecución de Obra: 960 Días Calendarios							
Recepción: 30 Días Calendarios							
Liquidación: 30 Días Calendarios							
Fecha de Presupuesto: 23/02/2023							
PERSONAL PROFESIONAL							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTICIP.	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)							
1.00	Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	1.00	100.00%	23.00	11,000.00	253,000.00
2.00	Supervisor Especialista en Estructuras y Mecánica de Suelos	mes	1.00	100.00%	10.00	8,500.00	85,000.00
3.00	Supervisor Especialista en Arquitectura	mes	1.00	100.00%	15.00	8,500.00	127,500.00
4.00	Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	100.00%	11.00	8,500.00	93,500.00
5.00	Supervisor Especialista en Instalaciones Electromecánicas	mes	1.00	100.00%	11.00	8,500.00	93,500.00
6.00	Supervisor Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente	mes	1.00	100.00%	23.00	7,500.00	172,500.00
7.00	Supervisor Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	100.00%	23.00	8,500.00	195,500.00
8.00	Supervisor de Equipamiento	mes	1.00	100.00%	2.00	8,500.00	17,000.00
9.00	Asistente de Supervisión de Obra	mes	1.00	100.00%	23.00	8,000.00	184,000.00
Sub total							1,223,500.00
PERSONAL TECNICO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTICIP.	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
PERSONAL TECNICO DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)							
1.00	Topógrafo Técnico	mes	1.00	100.00%	3.00	5,000.00	15,000.00
2.00	Equipo topográfico	mes	1.00	100.00%	3.00	1,500.00	4,500.00
3.00	Chofer	mes	1.00	100.00%	23.00	3,000.00	69,000.00
Sub total							88,500.00
RECEPCION DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTICIP.	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)							
1.00	Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	1.00	50.00%	1.00	11,000.00	5,500.00
2.00	Supervisor Especialista en Estructuras y Mecánica de Suelos	mes	1.00	25.00%	1.00	8,500.00	2,125.00
3.00	Supervisor Especialista en Arquitectura	mes	1.00	25.00%	1.00	8,500.00	2,125.00
4.00	Supervisor Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	25.00%	1.00	8,500.00	2,125.00
5.00	Supervisor Especialista en Instalaciones Electromecánicas	mes	1.00	25.00%	1.00	8,500.00	2,125.00
6.00	Supervisor de Equipamiento	mes	1.00	25.00%	1.00	8,500.00	2,125.00
Sub total							16,125.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PARTICIP.	TIEMPO	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)							
1.00	Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	1.00	100.00%	1.00	11,000.00	11,000.00
7.00	Supervisor Especialista en Costos y Valorizaciones	mes	1.00	100.00%	1.00	8,500.00	8,500.00
Sub total							19,500.00
INSUMOS PARA LIQUIDACIÓN Y RECEPCION DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	FACTOR	% PARTICIP.	CANTIDAD UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Copias documentos	mes	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2.00	Copias planos	mes	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3.00	Copias de Calidad	mes	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
4.00	Comunicaciones	mes	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00
5.00	Utiles de oficina	mes	1.00	1.00	1.00	200.00	200.00
6.00	Alquiler oficina	mes	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
Sub total							10,600.00
RESUMEN PRESUPUESTO							
I	PERSONAL PROFESIONAL					S/.	1,223,500.00
II	PERSONAL TECNICO					S/.	88,500.00
III	RECEPCION DE OBRA					S/.	16,125.00
IV	LIQUIDACIÓN DE OBRA					S/.	19,500.00
V	INSUMOS PARA LIQUIDACIÓN Y RECEPCION DE OBRA					S/.	10,600.00
COSTO DIRECTO						S/.	1,356,225.00
GASTOS GENERALES						S/.	595,910.15
Gastos Generales Fijos						S/.	406,858.16
Gastos Generales Variables						S/.	289,051.99
UTILIDAD						10.00%	135,622.50
SUB TOTAL						S/.	2,187,757.65
IGV						18.00%	393,796.38
TOTAL DE PRESUPUESTO						S/.	2,581,554.03

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 2'629,102.70 (Dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Ciento Dos con 70/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/06/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/06/2022			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					