

FORMATO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDH RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	065 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIVERAS DEL RIO, VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN INUNDACIONES, EN EL RIO DE HUARO DEL DISTRITO DE HUARO - QUISPICANCHIS-CUSCO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	019-2024	Fecha de recepción	19/02/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		0				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDH
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	170,000.00						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
costo directo: 130,998.60, utilidad: 9.98 % (13,069.19, sub total: 144,067.79, igv: 18% (25,932.20)							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/02/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
GALIANO CORAHUA HENRY, MORA PALOMINO HANANI ELIASIB y SEECPROING SAC							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	NO X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							



FORMATO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDH RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO Mgtr. C.P.C. Yuber Genaro Carrasco Huanan JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DNI 42323659 </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO

QUISPICANCHI – CUSCO - PERU



XVIII. VALOR REFERENCIAL.

ANEXO 01								
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO								
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO								
OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERA DE RIO VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN INUNDACIONES EN EL RIO HUARO DEL DISTRITO DE HUARO De CUI 2626755."								
ZONAL: PUCUTO -HUARO								
FECHA: 05-ene-24								
Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Meses	Tarifa S/.	Parcial	Total
A 26.23.53 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR								
A-1 Personal Profesional								
1.1		Jefe del Estudio (a tiempo completo durante el estudio)	Mes	2.00	1.00	6000.00	12000.00	53,790.00
1.2		Especialista en Diseño Estructural	Mes	1.30	1.00	6000.00	7800.00	
1.3		Especialista en Diseño Hidraulico	Mes	1.30	1.00	6000.00	7800.00	
1.4		Especialista en Costos y presupuesto	Mes	1.00	1.00	5000.00	5000.00	
1.5		Especialista en servicios de proteccion en riberas de rio Ing Civil y/o Agrícola	Mes	1.30	1.00	6000.00	7800.00	
1.6		Especialista en Geotecnia Ing Civil y/o Geologo	Mes	1.30	1.00	5300.00	6890.00	
1.7		Especialista en Medio Ambiente... Ing Ambiental y/o Biologo	Mes	1.30	1.00	5000.00	6500.00	
A-2 Personal Tecnico								
2.1		Dibujante- Autocad	Mes	1.00	1.00	1500.00	1500.00	3,000.00
2.2		Topografo	Mes	1.00	1.00	1500.00	1500.00	
A-3 Personal Auxiliar y de servicio								
3.1		Auxiliares de Topografia	Mes	2.00	2.00	1500.00	6000.00	7,500.00
3.2		Conductor	Mes	1.00	1.00	1500.00	1500.00	
B 26.23.24 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
B.1		Petroleo (para camioneta)	gal/dia	150.00	1.00	15.00	2250.00	2,250.00
B 26.23.55 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS								
C.1		Alquiler de camioneta Pick Up (Doble cabina)	Mes	1.00	0.65	4000.00	2600.00	59,885.00
B.2		Alquiler de Estación Total	Mes	1.00	0.65	3500.00	2275.00	
B.3		Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	450.00	450.00	
B.4		Alquiler de Computadora Inc. Impresora	Mes	2.00	1.00	280.00	560.00	
B.5		Estudios de Mecanica de Suelos	Calicata	12.00	1.00	750.00	9000.00	
B.6		Estudios de Gestion de Riesgos del PIP	Estud	1.00	1.00	15000.00	15000.00	
B.7		Estudios CIRA y/o PMA	Estud	1.00	1.00	13050.00	13050.00	
B.8		Estudios de Hidrologico ANA	Gib	1.00	1.00	9000.00	9000.00	
B.9		CFL- CERTIFICACION FISICO LEGAL	Gib	1.00	1.00	7500.00	7500.00	
B.10		Comunicaciones	Mes	1.00	1.00	250.00	250.00	
B.11		Otros	Gib	1.00	1.00	200.00	200.00	
D 26.23.54 MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO								
D.1		Pasajes Terrestres- Personal profesional	Pasajes	6.00	1.00	150.00	900.00	2760.00
D.2		Pasajes Terrestres- Personal Tecnico	Pasajes	6.00	1.00	150.00	900.00	
D.3		Viaticos - Personal profesional	Viaticos	6.00	1.00	80.00	480.00	
D.4		Viaticos - Personal Tecnico	Viaticos	6.00	1.00	80.00	480.00	
C 26.23.54 MAT. MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA								
C.1		Copias, impresiones	Mes	1.00	4.00	40.00	160.00	1813.60
C.1		Ploteo de planos para exp.	Mes	1.00	54.00	8.40	453.60	
C.2		Materiales de oficina y utiles de escritorio	Mes	1.00	4.00	80.00	320.00	
C.3		Elementos de seguridad	Gib	10.00	1.00	50.00	500.00	
C.4		Material de equipo de campo	Gib	1.00	1.00	20.00	20.00	
C.5		Material fotografico y de filmación	Gib	1.00	1.00	250.00	250.00	
C.6		otros	Gib	1.00	1.00	110.00	110.00	
								130,998.60
D COSTO DIRECTO								130,998.60
E UTILIDAD								9.98%
F SUBTOTAL								144,067.79
G I.G.V.								18%
H TOTAL GENERAL CON I.G.V.								170,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
Ing. Rosalinda Quispe
CIP 164597
SGIDUR