

ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS

Tipo de Procedimiento	:	LP-SM-1-2025-MDCC-1
Objeto del Procedimiento	:	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI. 2529890.

En la ciudad de Arequipa, siendo las 9:00 horas del día 05 de mayo del 2025 se reunió los integrantes del comité de selección designado mediante RESOLUCION N°74-2025-GM-MDCC para el procedimiento de selección por LICITACIÓN PUBLICA N° 01-2025-MDCC, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI. 2529890**, a fin de efectuar la APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

PRESIDENTE	:	LUIS JUAN SUMARIA ROJAS
PRIMER MIEMBRO	:	JOSE AUGUSTO JHONADAN ZEVALLOS BANDA
SEGUNDO MIEMBRO	:	AMILCAR RAFAEL GUILLEN ZARATE

Es de aclaratoria que para la firma del acta se está considerando la participación del Sr Amilcar Rafael Guillen Zarate como SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE, en reemplazo de Gustavo Pablo Gómez Granda MIEMBRO TITULAR 2, ya que la ausencia de un miembro titular del comité de selección puede deberse ha caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada; por lo que el suplente actúa para respetar la conformación del comité de selección

Una vez instalado el Comité de Selección, se procedió a iniciar el presente acto, para informar y acordar conforme al siguiente orden:

PRIMERO. – Se procede a la verificación de los participantes inscritos en la plataforma del SEACE, el mismo que se detalla en el cuadro siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10215556641	POMEZ CALLE JULIO CESAR	07/02/2025	Válido
2	20101218172	PROINCO SA CONTRATISTAS GENERALES	07/02/2025	Válido
3	20134676508	MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES	25/03/2025	Válido
4	20145769249	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	27/02/2025	Válido
5	20198274705	G Y A CONTRATISTAS S R LTDA	01/04/2025	Válido
6	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	21/02/2025	Válido
7	20286195378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA	26/03/2025	Válido
8	20327370058	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	05/03/2025	Válido
9	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	12/02/2025	Válido
10	20364212829	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C.	06/03/2025	No válido
11	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	06/02/2025	Válido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

12	20412126913	AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C.	19/03/2025	Válido
13	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	18/02/2025	Válido
14	20447689503	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2025	Válido
15	20447781655	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2025	Válido
16	20448307523	Z & Z INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/02/2025	Válido
17	20448771475	GRUPO CH & M SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/03/2025	Válido
18	20453851240	R & P COMEL E.I.R.L.	04/04/2025	Válido
19	20454239050	E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	26/03/2025	Válido
20	20455179000	BUSINESS POWER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/03/2025	Válido
21	20455243379	COGESUR E.I.R.L.	18/02/2025	No válido
22	20455243379	COGESUR E.I.R.L.	18/02/2025	No válido
23	20456323007	E & F TRANSMAC S.A.C.	19/02/2025	Válido
24	20481537470	MULTISERVICIOS H & R S.A.C.	08/04/2025	Válido
25	20490873571	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION J & L EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- VEMACO J&L	29/03/2025	No válido
26	20494565065	CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L.	20/02/2025	Válido
27	20498249630	CONSTRUCCIONES UNIVERSO S.A.C.	04/04/2025	Válido
28	20498467971	MAGNUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	19/02/2025	Válido
29	20498670777	JUNIOR'S CONTRATISTAS S.R.L.	08/02/2025	Válido
30	20498671315	SEÑOR'S CONTRATISTAS S.R.L.	10/02/2025	Válido
31	20498689877	INVERSIONES PLUS E.I.R.L.	22/03/2025	Válido
32	20505977255	HANS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2025	Válido
33	20506003351	MEJESA S.R.L.	19/03/2025	Válido
34	20506039208	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	19/02/2025	Válido
35	20514019135	S.P.S. INGENIEROS S.A.C.	14/02/2025	Válido
36	20527760071	ANKA E.I.R.L.	22/03/2025	Válido
37	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	06/02/2025	Válido
38	20528924221	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.	21/03/2025	Válido
39	20529885190	MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	04/04/2025	Válido
40	20531897251	JKMB GENERALES S.R.L.	28/02/2025	Válido
41	20532543909	D Y K CONSTRUCCIONES S.A.C.	11/02/2025	Válido
42	20545134536	CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	21/02/2025	Válido
43	20550773474	ACORLANCH S.A.C.	03/04/2025	Válido
44	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/02/2025	Válido
45	20558351790	DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.- DRUK GAVE ICS S.R.L.	20/02/2025	Válido
46	20558593963	JP CONSTRUCCION & SUMINISTROS S.R.L.	27/03/2025	Válido
47	20565215699	CORPORACION A & D SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	07/02/2025	Válido
48	20567171702	SERVICIOS Y SUMINISTROS VELA EIRL	07/02/2025	Válido
49	20600193407	4H INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/03/2025	Válido
50	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	18/02/2025	Válido
51	20600775309	D & A CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - D & A CONSTRUCCIONES S.R.L.	17/03/2025	Válido
52	20601687985	GRUPO SUR HP E.I.R.L.	03/04/2025	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

53	20601702259	INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES VILLA HERMOSA E.I.R.L.	19/02/2025	Válido
54	20601898463	SOIL & GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L.	10/02/2025	Válido
55	20601921287	THELBATREC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/02/2025	Válido
56	20602018297	DELVILLAREAL E.I.R.L.	21/03/2025	Válido
57	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	05/03/2025	Válido
58	20602604030	GRUPO SIGMA PERU S.A.C.	11/03/2025	Válido
59	20602867286	HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L	17/02/2025	Válido
60	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/03/2025	Válido
61	20603364237	COVICORP. S.A.C.	04/03/2025	Válido
62	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	04/03/2025	Válido
63	20604637971	SERVICIOS GENERALES JEANPIER SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. - SEGEJESAN E.I.R.L.	07/02/2025	No válido
64	20604637971	SERVICIOS GENERALES JEANPIER SANCHEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. - SEGEJESAN E.I.R.L.	07/02/2025	No válido
65	20605139109	CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L.	19/02/2025	Válido
66	20605154001	JOFHO & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/02/2025	Válido
67	20606006579	CRONOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. - CRONOS PROCON S.A.C.	06/03/2025	Válido
68	20608368656	4D CONTRATISTAS S.A.C.	17/02/2025	Válido
69	20608437992	HAYO LOMA SERVICES E.I.R.L.	22/03/2025	Válido
70	20608676415	M & L HERMANOS S.R.L.	07/02/2025	Válido
71	20608874624	CONSTRUCTORA ALEYA A & Y E.I.R.L.	05/03/2025	Válido
72	20608976435	MEDEG CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C.	10/02/2025	Válido
73	20608978128	CONSTRUCTORA GAMONAL Y CIA. S.A.C.	17/02/2025	Válido
74	20609204029	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	08/04/2025	Válido
75	20610644555	DISTRIBUCIONES EMVAL S.A.C.	19/02/2025	Válido
76	20610781196	CONSTRUCTORA ALFA CENTAURI S.A.C.	01/03/2025	Válido
77	20610832271	CONSTRUCTORA QUASARS S.A.C.	18/02/2025	Válido
78	20611382724	RG INGENIERIA & ARQUITECTURA E.I.R.L.	28/03/2025	Válido

SEGUNDO. - Acto seguido se procede a verificar en la plataforma del SEACE las ofertas registradas como validas, siendo las que aparecen a continuación:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	10215556641	CONSORCIO SOL DE MARCONA	09/04/2025	Enviado	Valido
2	20532543909	CONSORCIO SAN ALFONSO	09/04/2025	Enviado	Valido
3	20456323007	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	09/04/2025	Enviado	Valido
4	20145769249	CONSORCIO SADE	09/04/2025	Enviado	Valido
5	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	09/04/2025	Enviado	Valido
6	20454239050	CONSORCIO SAN MIGUEL	09/04/2025	Enviado	Valido
7	20558593963	CONSORCIO SAN PEDRO	09/04/2025	Enviado	Valido
8	20529885190	CONSORCIO KASIK	09/04/2025	Enviado	Valido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CERRO COLORADO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

9	20447689503	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/04/2025	Enviado	Valido
10	20447781655	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	09/04/2025	Enviado	Valido
11	20505977255	CONSORCIO DRACO	09/04/2025	Enviado	Valido
12	20609204029	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	09/04/2025	Enviado	Valido

TERCERO. - Acto seguido este colegiado procede a verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si la oferta responde a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, **teniéndose los siguientes**

a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
a.5)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4).
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)
a.7)	El precio de la oferta en SOLES y el desagregado de partidas. (Anexo N° 6)



DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA SU ADMISION									
N°	NOMBRE	A.1	A.2	A.3	A.4	A.5	A.6	A.7	RESULTADO
1	CONSORCIO SOL DE MARCONA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI (Formato distinto)	NO ADMITIDO
	CONSORCIO SAN ALFONSO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
4	CONSORCIO SADE	SI	SI	SI	SI	SI	SI (SIN LEGALIZAR)	SI (Formato distinto)	SUBSANACIÓN
	INGECOL SUCURSAL DE PERU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	ADMITIDO
6	CONSORCIO SAN MIGUEL	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	ADMITIDO
7	CONSORCIO SAN PEDRO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	ADMITIDO
8	CONSORCIO KASIK	SI	SI	SI	SI	SI	SI (SIN LEGALIZAR)	SI (Formato distinto)	SUBSANACIÓN
9	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	ADMITIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

10	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDO
11	CONSORCIO DRACO	SI	SI	SI	SI	SI	SI (SIN LEGALIZAR)	SI (Formato distinto)	SUBSANACIÓN
12	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	SI	SI	SI	SI	SI (Ilegible)	NO	SI (Ilegible y formato distinto)	NO ADMITIDO

El postor CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ, de la verificación de los documentos para la admisión de sus ofertas, el postor no cumple con presentar correctamente el anexo N° 06 ya que adiciona las sumatoria de subtotales, distorsionando de esta manera el formato establecido en las bases integradas, y no siendo responsabilidad del comité de selección el interpretar el alcance de su oferta sino aplicar las bases integradas, los cuales no deberían ser asignados, asimismo, en su oferta, presenta el plazo de ejecución de la Obra, Anexo N° 4 (folio 78) de forma ilegible igualmente presenta el Anexo N° 6 (folio 64) de forma ilegible, según se demuestra a continuación:

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2025-MDCC
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UND.	METRADO	P.U.	SUB TOTAL
1	OBRAS PROVISIONALES				705,125.81
1.01	COLOCACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (2,40m x 1,50m)	UND	2.00	1,399.69	2,799.38
1.02	MOVLIZACION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	TON	300.00	199.18	59,754.00
1.03	CASETA DE GUARDIANA, OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA	M2	194.25	165.98	32,241.62
1.04	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	MES	18.00	695.45	12,518.10
1.05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	MES	18.00	750.00	13,500.00

Fuente: Extraído de la oferta del postor

ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				
Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2025-MDCC Presente. -				
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI. 3529692 en el plazo de [54] días calendario.				
Lima, 09 de abril del 2025				
10.07.04.01	DESEÑO DE MEZCLAS	UND	7.00	311.56
10.07.04.02	PRUEBA ROTURA DE BRICLETAS	UND	150.00	49.77
COSTO DIRECTO				27,376,849.44

TOTAL, COSTO DIRECTO (A)	27,376,849.44
Gastos Generales	
Gastos fijos	SI 103,658.24
Gastos variables	SI 272,793.40

Fuente: Extraído de la oferta del postor

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Según el artículo 60.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, establece lo siguiente: *Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:*

"a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica..."

Lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, es ratificado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 1881-2019-TCE-S1 el cual indica:

"Cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el literal a) artículo 60 del Reglamento, no son subsanables, entre otros, los errores materiales o formales referidos al plazo ofertado y precio u oferta económica".

Por lo tanto, siendo que no son subsanables, los errores materiales o formales referidos al plazo ofertado u oferta económica; en consecuencia, corresponde declarar **NO ADMITIDA** la oferta del postor **CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ**.

El postor **CONSORCIO SOL DE MARCONA**, de la revisión integral de su oferta económica presenta el anexo N° 06 en otro formato, agregando sumatorias parciales por cada partida general, en ese sentido no es posible el interpretar el alcance de su oferta sino más bien aplicar las bases integradas, quedado su oferta no admitida.



COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2025-MDCC						
Presente.-						
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:						
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUBTOTAL	
01	OBRAS PROVISIONALES					
01.01	COLOCACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (2.40m x 3.60m)	UND	2.00	1,105.76		591,934.60
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	TON	300.00	173.26		51,978.00
01.03	CASITA DE GUARDIANA, OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA	M2	184.25	141.08		26,004.70
01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	MES	18.00	618.95		11,141.10
01.05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	MES	18.00	667.50		12,015.00
01.06	SERVICIOS INGENIEROS DE OBRA (PLANOS QUIMICOS)	MES	18.00	2,499.50		44,992.00
01.07	PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES					
01.07.01	IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES SUBTERRANEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	M	15,180.71	8.38		127,214.35
01.07.02	REPARACION EN RED EXISTENTE POR ROTURA DE TUBERIA	UND	150.00	71.15		10,672.50
01.08.01	DESVIO PROVISIONAL DE TRANSITO					
01.08.02	DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO	MES	18.00	15,255.28		302,515.54
01.08.03	CAPACITACION Y CONCIENCIACION EN DESVIO DE TRAFICO TEMPORAL	GLB	1.00	27,820.50		27,820.50
02	SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL					
02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1.00	8,135.27		8,135.27
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	UND	1.00	6,922.56		6,922.56
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	1.00	83,009.00		83,009.00
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	UND	6.00	21,111.42		126,768.82
02.05	CERCO DE MALLA HDP DE 1 M ALTURA PARA ZANJAS	M	87,989.66	1.48		96,516.60
03	MITIGACION AMBIENTAL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO					
03.01	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES					327,335.84

Fuente: Extraído de la oferta del postor

El postor **CONSORCIO SADE** de la verificación de los documentos para la admisión de sus ofertas, cumple con presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases Integradas, sin embargo, el anexo N° 05 se encuentra sin legalizar, razón por la cual se solicitará la subsanación de su oferta en estricto cumplimiento del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se le otorgará el plazo de 01 día hábil.

El postor **CONSORCIO KASIK** de la verificación de los documentos para la admisión de sus ofertas, cumple con presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases Integradas, sin embargo, el anexo N° 05 se encuentra sin legalizar, razón por la cual se solicitará la subsanación de su oferta en estricto cumplimiento del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se le otorgará el plazo de 01 día hábil.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El postor **CONSORCIO DRACO** de la verificación de los documentos para la admisión de sus ofertas, cumple con presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases Integradas, sin embargo, el anexo N° 05 se encuentra sin legalizar, razón por la cual se solicitará la subsanación de su oferta en estricto cumplimiento del artículo 60 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se le otorgará el plazo de 01 día hábil.

Los postores, **CONSORCIO SAN ALFONSO, CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA, INGEOL SUCURSAL DE PERU, CONSORCIO SAN MIGUEL, CONSORCIO SAN PEDRO, GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, y SICMA S.A.C.**, de la verificación de los documentos para la admisión de sus ofertas, cumplen con presentar la totalidad de los documentos requeridos en las bases Integradas, por lo que sus ofertas quedan **ADMITIDAS**.



PRESIDENTE



MIEMBRO



MIEMBRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Andes la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES DE OFERTAS

Tipo de Procedimiento	: LP-SM-1-2025-MDCC-1
Objeto del Procedimiento	: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI. 2529890.

En la ciudad de Arequipa, siendo las 11:00 horas del día 08 de mayo del 2025 se reunió los integrantes del comité de selección designado mediante RESOLUCIÓN N°74-2025-GM-MDCC para el procedimiento de selección por LICITACIÓN PUBLICA N° 01-2025-MDCC, cuyo objeto de convocatoria es la: **CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X - XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI. 2529890**, a fin de efectuar la APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:



PRESIDENTE	: LUIS JUAN SUMARIA ROJAS
PRIMER MIEMBRO	: JOSE AUGUSTO JHONADAN ZEVALLOS BANDA
SEGUNDO MIEMBRO	: AMILCAR RAFAEL GUILLEN ZARATE

Es de aclaratoria que para la firma del acta se está considerando la participación del Sr Amílcar Rafael Guillen Zarate como SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE, en reemplazo de Gustavo Pablo Gómez Granda MIEMBRO TITULAR 2, ya que la ausencia de un miembro titular del comité de selección puede deberse ha caso fortuito, fuerza mayor, cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada; por lo que el suplente actúa para respetar la conformación del comité de selección



Una vez instalado el Comité de Selección, se procedió a iniciar el presente acto, para informar y acordar conforme al siguiente orden:

PRIMERO. – En la sesión anterior se llevó a cabo la admisión de ofertas, no obstante, se ha procedido a solicitar la subsanación a los postores que cuentan con errores de forma en sus ofertas, para lo cual se tiene el siguiente resultado en relación a la admisión de ofertas:



N°	NOMBRE	RESULTADO
1	CONSORCIO SOL DE MARCONA	NO ADMITIDO
2	CONSORCIO SAN ALFONSO	ADMITIDO
3	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	ADMITIDO
4	CONSORCIO SADE	NO ADMITIDO
5	INGECOL SUCURSAL DE PERU	ADMITIDO
6	CONSORCIO SAN MIGUEL	ADMITIDO
7	CONSORCIO SAN PEDRO	ADMITIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

8	CONSORCIO KASIK	NO ADMITIDO
9	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDO
10	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	ADMITIDO
11	CONSORCIO DRACO	NO ADMITIDO
12	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	NO ADMITIDO

El postor **CONSORCIO SADE** subsana su oferta en el plazo establecido en la plataforma del SEACE, asimismo de la revisión integral de su oferta económica presenta el anexo N° 06 en otro formato, agregando sumatorias parciales por cada partida general, en ese sentido no es posible el interpretar el alcance de su oferta sino más bien aplicar las bases integradas, quedado su oferta no admitida.

Presupuesto					
Obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X-XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRANJA LA CAJANA DE PERUARDO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA					
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO					
Ubicación: CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA					
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	Costos al PU	Agosto - 2024 SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				705,128.81
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01	COLOCACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (2.40m x 2.50m)	LNO	2.00	1,390.00	2,780.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	TON	300.00	190.18	57,054.00
01.03	CASETA DE GUARDIANA, OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA	M2	194.25	105.98	20,584.62
01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	MES	18.00	695.45	12,518.10
01.05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	MES	18.00	750.00	13,500.00
01.06	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS QUIMICOS)	MES	18.00	2,940.00	52,920.00
01.07	PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES				153,189.91
01.07.01	IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES SUBTERRANEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	M	15,180.71	9.31	141,332.41
01.07.02	REPARACION EN RED EXISTENTE POR ROTURA DE TUBERIA	LNO	150.00	79.05	11,857.50
01.08	DESVIO PROVISIONAL DE TRANSITO				378,205.80
01.08.01	DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO	MES	18.00	19,089.10	343,243.80
01.08.02	CAPACITACION Y CONCIENTIZACION EN DESVIO DE TRAFICO TEMPORAL	GLB	1.00	34,962.00	34,962.00
02	SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL				339,527.04
02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN	LNO	1.00	15,658.72	15,658.72

Fuente: Extraído de la oferta del postor

El postor **CONSORCIO KASIK** subsana su oferta en el plazo establecido en la plataforma del SEACE, asimismo de la revisión integral de su oferta económica presenta el anexo N° 06 en otro formato, agregando sumatorias parciales por cada partida general, en ese sentido no es posible el interpretar el alcance de su oferta sino más bien aplicar las bases integradas, quedado su oferta no admitida.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Organo de promoción y consolidación de la economía peruana"

COMITE DE SELECCION
LICITACIÓN PÚBLICA N° 1-2025-MDCC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				1,390,536.69
01	OBRAS PROVISIONALES				656,805.53
01.01	COLOCACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (2.40m x 3.60m)	UND	2.00	1374.69	2,749.38
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	TON	300.00	186.23	55,869.00
01.03	CASITA DE GUARDIANIA, OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA	M2	194.25	155.19	30,145.66
01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	MES	18.00	650.25	11,704.50
01.05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	MES	18.00	701.25	12,622.50
01.06	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS QUIMICOS)	MES	18.00	2748.9	49,480.20
01.07	PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES				142,492.95
01.07.01	IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES SUBTERRANEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	M	15,180.71	8.66	131,464.95
01.07.02	REPARACION EN RED EXISTENTE POR ROTURA DE TUBERIA	UND	150.00	73.52	11,028.00
01.08	DESVIO PROVISIONAL DE TRANSITO				351,741.34
01.08.01	DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO	MES	18.00	17734.26	319,216.68
01.08.02	CAPACITACION Y CONCIERTIZACION EN DESVIO DE TRAFICO TEMPORAL	GLB	1.00	32524.66	32,524.66
02	SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL				315,800.95
02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1.00	12609.67	12,609.67

Fuente: Extraído de la oferta del postor

El postor **CONSORCIO DRACO** no subsana su oferta en el plazo establecido en la plataforma del SEACE, asimismo de la revisión integral de su oferta económica presenta el anexo N° 06 en otro formato, agregando sumatorias parciales por cada partida general, en ese sentido no es posible el interpretar el alcance de su oferta sino más bien aplicar las bases integradas, quedando su oferta no admitida.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Presupuesto

Obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X-XII Y ASOC. DE VIVIENDA TALLER GRAMA LA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA
 Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
 Ubicación: CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
 Localidad: JIRAYI SECTOR X-XII Y LA CABAÑA
 Fecha: Agosto - 2024

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				706,128.81
01.01	COLOCACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (2.40m x 3.60m)	UND	2.00	1,309.69	2,709.38
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	TON	300.00	139.18	50,754.00
01.03	CASITA DE GUARDIANIA, OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA	M2	194.25	105.98	32,241.62
01.04	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	MES	18.00	695.46	12,518.10
01.05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	MES	18.00	750.00	13,500.00
01.06	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS QUIMICOS)	MES	18.00	2,940.00	52,920.00
01.07	PROTECCION DE SERVICIOS EXISTENTES				153,189.91
01.07.01	IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES SUBTERRANEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	M	15,180.71	9.31	141,332.41
01.07.02	REPARACION EN RED EXISTENTE POR ROTURA DE TUBERIA	UND	150.00	75.05	11,257.50
01.08	DESVIO PROVISIONAL DE TRANSITO				378,205.80
01.08.01	DESVIO TEMPORAL DE TRANSITO	MES	18.00	19,900.10	343,243.80
01.08.02	CAPACITACION Y CONCIERTIZACION EN DESVIO DE TRAFICO TEMPORAL	GLB	1.00	34,962.00	34,962.00
02	SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL				338,527.04
02.01	ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1.00	13,508.79	13,508.79

Fuente: Extraído de la oferta del postor

CUARTO. - Seguidamente se procedió a realizar la evaluación de los postores que han sido admitidos, aconteciendo lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
 Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

N°	Nombre o Razón Social	Oferta Económica	Puntaje del Precio	Puntaje Sostenibilidad Ambiental	Puntaje Integridad en la Contratación	Puntaje Total de la Oferta	Prelación Parcial
1	CONSORCIO SAN ALFONSO	S/ 33,601,899.74	95.00	3.00	2.00	100.00	1°
2	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	S/ 33,601,899.74	95.00	3.00	2.00	100.00	1°
3	INGECOL SUCURSAL DE PERU	S/ 36,702,506.22	86.97	0.00	2.00	88.97	6°
4	CONSORCIO SAN MIGUEL	S/ 33,601,899.74	95.00	0.00	2.00	97.00	4°
5	CONSORCIO SAN PEDRO	S/ 33,601,899.74	95.00	0.00	2.00	97.00	4°
6	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/ 33,601,899.74	95.00	3.00	2.00	100.00	1°
7	SICMA S.A.C.	S/ 36,798,030.36	86.75	0.00	2.00	88.75	7°

El postor INGENIERIA SUCURSAL DE PERU, no cumple con el alcance requerido para el factor **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL** como es el alcance de Creación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de desagüe, sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, servicio básico de agua potable y desagüe, agua potable, alcantarillado, razón por la cual no se le asignará puntaje para este factor de evaluación.

El postor CONSORCIO SAN MIGUEL, no cumple con el alcance requerido para el factor **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL** como es el alcance de Creación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de desagüe, sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, servicio básico de agua potable y desagüe, agua potable, alcantarillado, desagüe del Consorcio MARQUISA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y Creación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de desagüe, sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, servicio básico de agua potable y desagüe, agua potable, alcantarillado, desagüe del consorcio E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., razón por la cual no se le asignará puntaje para este factor de evaluación.

El postor CONSORCIO SAN PEDRO, no cumple con el alcance requerido para el factor **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL** como es el alcance de Creación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de desagüe, sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, servicio básico de agua potable y desagüe, agua potable, alcantarillado, desagüe del Consorcio CHC INGENIEROS S.A., razón por la cual no se le asignará puntaje para este factor de evaluación.

El postor SICMA S.A.C., no cumple con el alcance requerido para el factor **SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL** como es el alcance de Creación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de desagüe, sistemas de tratamiento de aguas residuales, agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, servicio básico de agua potable y desagüe, agua potable, alcantarillado, desagüe, razón por la cual no se le asignará puntaje para este factor de evaluación.

QUINTO. – Seguidamente se procedió a realizar el sorteo electrónico a través de la plataforma del SEACE, a fin de determinar el orden de prelación, aconteciendo lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Nro. ítem	Descripción del ítem	Monto ofertado	Detalle de precios unitarios	Orden de prelación
1				
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. URBANIZA CABAÑA DE PERUARBO SECTOR ARGENTINA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				
1	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	33601899.74	(2374 KB)	1
2	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	33601899.74	(12650 KB)	2
3	CONSORCIO SAN ALFONSO	33601899.74	(14815 KB)	3
4	CONSORCIO SAN MIGUEL	33601899.74	(65895 KB)	4
5	CONSORCIO SAN PEDRO	33601899.74	(5024 KB)	5
6	INGECOL SUCURSAL DE PERU	36702506.22	(8689 KB)	6
7	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	36798030.36	(3997 KB)	7

Fuente: Extraído de la plataforma del SEACE

SEXTO. – Seguidamente se procedió con la verificación de los documentos solicitado como requisitos de calificación, especificados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme al siguiente detalle:

Orden de prelación	Nombre o Razón Social	Requisitos de Calificación	
		Experiencia del postor en la especialidad	(Calificada/ Descalificada)
01	CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
02	GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
03	CONSORCIO SAN ALFONSO	CUMPLE	CALIFICADA
04	CONSORCIO SAN MIGUEL	CUMPLE	CALIFICADA
05	CONSORCIO SAN PEDRO	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
06	INGECOL SUCURSAL DE PERU	CUMPLE	CALIFICADA
07	SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CALIFICADA

El postor **CONSORCIO SANEAMIENTO LA CABAÑA** no cumple con acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.8 veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, toda vez que, la contratación N° 02, 08, 15 y 18 no se encuentran establecidas como obras similares, al considerar disposición de sanitarias de excretas en la contratación N° 02, situación similar ocurre con la contratación 08, 15 y 18 que considera disposición de sanitarias de excretas, por lo que no es posible validar estas experiencias al no poder identificar los montos que corresponden a los similares establecidos en las bases integradas y no siendo posible el interpretar el alcance de su oferta, quedando su oferta **DESCALIFICADA**.

El postor **GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** no cumple con acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.8 veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, toda vez que, la contratación N° 04, 06 y 07 no se encuentran establecidas como obras similares, al considerar disposición final de aguas residuales en la contratación N° 04 y la terminología instalación en las contrataciones N° 06 y 07 (cabe señalar que en la absolución se ha indicado que esta terminación no se considera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
"Acto de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

similar), por lo que no es posible validar estas experiencias al no poder identificar los montos que corresponden a los similares establecidos en las bases integradas y no siendo posible el interpretar el alcance de su oferta, quedando su oferta **DESCALIFICADA**.

El postor **CONSORCIO SAN PEDRO** no cumple con acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.8 veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, toda vez que, la contratación N° 01, 03 y 04 no se encuentran establecidas como obras similares, al considerar instalación de disposición de sanitarias de excretas en la contratación N° 01, Disposición de sanitarias excretas en la contratación N° 03 y la terminología instalación en las contrataciones N° 04 (cabe señalar que en la absolución se ha indicado que esta terminación no se considera similar), por lo que no es posible validar estas experiencias al no poder identificar los montos que corresponden a los similares establecidos en las bases integradas y no siendo posible el interpretar el alcance de su oferta, quedando su oferta **DESCALIFICADA**.

Los postores **CONSORCIO SAN ALFONSO, CONSORCIO SAN MIGUEL, INGECOL SUCURSAL DE PERU y SICMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** cumplen con acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.8 veces el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, quedando sus ofertas **CALIFICADAS**.

Es oportuno señalar que el Comité de Selección ha procedido a admitir, evaluar y calificar las ofertas de los postores en función a las condiciones establecidas en las bases integradas y aplicando los principios que rigen las contrataciones del Estado, valorando de manera integral los documentos presentados por los postores, no siendo responsabilidad del Comité de Selección el interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno, además de dar cumplimiento al principio de eficiencia y eficacia en las contrataciones públicas.

SÉPTIMO. – Acto seguido, en virtud a lo establecido en la normativa de la Ley de Contrataciones, según el Artículo 63 donde establece que "...El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación...", El Comité en pleno procede a OTORGAR LA BUENA PRO del procedimiento de selección de **LP-SM-1-2025-MDCC-1**; al postor:

Nombre o Razón Social	MONTO ADJUDICADO
CONSORCIO SAN ALFONSO	S/ 33,601,899.74
D Y K CONSTRUCCIONES S.A.C. y QIAN BEI S.R.L.	(Treinta y Tres Millones Seiscientos Un Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 74/100 Soles)

Acto seguido se dispone para su publicación en el SEACE, y la remisión de Expediente de Contratación del Presente Procedimiento, al Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad; una vez consentida la Buena Pro, para el cumplimiento de los Actos de la formalización y verificación posterior

Siendo las 13:00 horas del mismo día, mes y año, se dio por culminado el presente Acto. Firmando el presente en señal de conformidad.



PRESIDENTE



MIEMBRO



MIEMBRO