

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIN JUNIN, CON CUI 2300079					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0890 6000001 MEJ DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	686 - 2024					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2300079				
		Documento que declaró la viabilidad	Código SNIP del PROYECTO : 322784 Fecha de registro en el BP: 3/06/2015 05:11:47 Estado: ACTIVO Nivel Min. Recom. OPI: Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4329 - 2024-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	12/12/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI *****		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI *****	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		*****	Fecha de aprobación	*****	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI *****	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****	Fecha de inicio de vigencia	*****	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ANEXO 1
2	ANEXO 2
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	ANEXO 3

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	*****	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	*****					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO


4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 Ing. Elmer Bujaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YACU, REGION JUNIN, 2019

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 132,000.00
1.1	Jefe de proyecto	4	mes	S/ 9,000.00	S/ 36,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	Especialista en Hidráulico	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.4	Especialista en mecánica de suelos	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO					S/ 15,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierras	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.5	Elaboración de diseño de Desvío Provisional	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 174,156.57
3.1	Elaboración de la DIA - Ambiental	1	glb	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
3.2	Estudio de Suelos - Geotecnia - Geofísica	1	glb	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
3.5	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
3.6	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00	
3.7	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 18,156.57	S/ 18,156.57	
A. COSTO DIRECTO						S/ 321,156.57
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 38,000.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.2	Camioneta 4x4	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 7,032.86
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,550.00	S/ 1,550.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 1,782.86	S/ 1,782.86	
B. GASTOS GENERALES						S/ 45,032.86
C. UTILIDAD						S/ 32,115.65
SUBTOTAL (A+B+C)						S/ 398,305.08
IGV (18%)						S/ 71,694.92
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 470,000.00



LUIS FELIPE YAFAC VILLANUEVA
 Representante Legal
 NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.

"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUARI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, REGIÓN JUNÍN" CUI 2300079

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 138,000.00
1.1	Jefe de proyecto	4	mes	S/ 8,500.00	S/ 34,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	4	mes	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	
1.3	Especialista en Hidráulico	4	mes	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	
1.4	Especialista en mecánica de suelos	4	mes	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	4	mes	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO					S/ 18,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierra	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	1	glb	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
2.5	Elaboración de diseño de Desvío Provisional	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 171,120.60
3.1	Elaboración de la DIA - Ambiental	1	glb	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00	
3.2	Estudio de Suelos - Geotecnia - Geofísica	1	glb	S/ 55,000.00	S/ 55,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
3.5	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.6	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00	
3.7	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 18,120.60	S/ 18,120.60	
A. COSTO DIRECTO						S/ 327,120.60
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 38,000.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.2	Camioneta 4x4	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 6,850.00
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,400.00	S/ 1,400.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 1,950.00	S/ 1,950.00	
B. GASTOS GENERALES						S/ 44,850.00
C. UTILIDAD						S/ 32,712.06
SUB TOTAL (A + B + C)						S/ 404,682.66
IGV (18%)						S/ 72,842.88
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 477,525.54

VAM CONSTRUCTORS S.R.L.


 Rolando E. Vargas Manrique
 GERENTE GENERAL

"MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUARI, DISTRITO DE LA GROVA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN" CUI 2300079

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 132,000.00
1.1	Jefe de proyecto	4	mes	S/ 9,000.00	S/ 36,000.00	
1.2	Especialista en Estructuras	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	Especialista en Hidráulico	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.4	Especialista en mecánica de suelos	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	4	mes	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO					S/ 15,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierras	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2.5	Elaboración de diseño de Desvío Provisional	1	glb	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 174,156.57
3.1	Elaboración de la DIA - Ambiental	1	glb	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	
3.2	Estudio de Suelos - Geotecnia - Geofísica	1	glb	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 16,000.00	S/ 16,000.00	
3.5	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
3.6	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 21,000.00	S/ 21,000.00	
3.7	Otros Trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 18,156.57	S/ 18,156.57	
A. COSTO DIRECTO						S/ 321,156.57
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 38,000.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	1	glb	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00	
4.2	Camioneta 4x4	1	glb	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00	
4.3	Estación Total	1	glb	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
4.4	GPS Diferencial	1	glb	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 7,032.86
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 1,900.00	S/ 1,900.00	
5.3	Archivadores y Folder Manila	1	glb	S/ 1,550.00	S/ 1,550.00	
5.4	Otros	1	glb	S/ 1,782.86	S/ 1,782.86	
B. GASTOS GENERALES						S/ 45,032.86
C. UTILIDAD						S/ 32,115.66
SUB TOTAL (A + B + C)						S/ 398,305.09
IGV (18%)						S/ 71,694.92
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 470,000.00

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS