

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IES CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIÉRREZ ALZAMORA DEL, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2498173.)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30 DE AGOSTO DEL 2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IES CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIÉRREZ ALZAMORA DEL, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2498173
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	N° Ref. PAC - 10
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>2498173</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>03 de octubre del 2020</div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 00183-2023/SGIDUR/RDM-MDP	Fecha de recepción	06 de julio del 2023
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IES CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIÉRREZ ALZAMORA DEL, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2498173.)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	DESCRIPCION	und.	cant.	meses	c. unitario	parcial S/	Sub Total S/
1	PERSONAL PROFESIONAL						75,500.00
	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO Y/O ING. ECONOMISTA)	Unid.	1	3	5,000.00	15,000.00	
	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE DEMANDA (ING. ECONOMISTA O ESPECIALIDADES DE ARQUITECTURA (ARQUITECTO)	Unid.	1	3	4,000.00	12,000.00	
	ESPECIALIDADES EN ESTRUCTURAS (ING. CIVIL)	Unid.	1	3	5,000.00	15,000.00	
	ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	Unid.	1	2	5,000.00	10,000.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CIVIL)	Unid.	1	2	4,000.00	8,000.00	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IES CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIÉRREZ ALZAMORA DEL, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2498173.)

	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (ING. CIVIL)	Unid.	1	1	4,000.00	4,000.00	
	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS (ING. CIVIL Y/O	Unid.	1	1	3,500.00	3,500.00	
2	ESTUDIO DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO						37,500.00
	TOPOGRAFIA	Glb	1		6,000.00	6,000.00	
	CIRA	Glb	1		3,500.00	3,500.00	
	PROYECTO DE DEMOLICION	Glb	1		1,500.00	1,500.00	
	INFORME DE RIESGOS	Unid.	1		7,000.00	7,000.00	
	FTA	Unid.	1		4,000.00	4,000.00	
	ENSAYOS DE SUELOS, CANTERAS Y DISEÑO DE MESCLAS	Unid.	1		11,000.00	11,000.00	
	PLAN DE CONTINGENCIA	Glb	1		4,500.00	4,500.00	
3	OTROS						3,890.71
	ALQUILER DE MOVILIDAD	Glb	1		2,890.71	2,890.71	
	COMBUSTIBLE	Glb	1		1,000.00	1,000.00	
	COSTO DIRECTO						116,890.71
	GASTOS GENERALES 10%						11,689.07
	UTILIDAD 6%						7,013.44
	SUB TOTAL						135,593.22
	IGV 18%						24,406.78
	COSTO TOTAL						160,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	160,000.00	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Ciento sesenta mil con 00/100 soles					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	COSTO DIRECTO							116,890.71
	GASTOS GENERALES 10%							11,689.07
	UTILIDAD 6%							7,013.44
	SUB TOTAL							135,593.22
	IGV 18%							24,406.78
	COSTO TOTAL							160,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06 de julio del 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30 de agosto del 2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA IES CARLOS GUTIÉRREZ ZAMORA DEL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIÉRREZ ALZAMORA DEL, DISTRITO DE POTONI, DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. CUI N° 2498173.)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

En referencia al Estudio de mercado y según Requerimiento presentado por el Area Usuaría

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.