


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		15/08/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REPARACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE CACHI, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO (IOARR), con CUI N° 2622459						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		3						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI	X	NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico	2622459	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 07-A	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por				
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días calendario.					
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			SE ADJUNTA						
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
			SE ADJUNTA						
			RELACIÓN DEL PERSONAL						
			SE ADJUNTA						
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			SE ADJUNTA						
			OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS				
			OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>								
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO									
2.6	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico								
	Sobre la fuente de información N° 1								
	Sobre la fuente de información N° 2								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)						
Sobre la fuente de información N° 3						
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	VYCON INGENIEROS E.I.R.L.		Aprobado por	ALCALDIA
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°052-2024-MDSP/A		Fecha de aprobación	17/07/2024
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
2.8	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las observaciones:					
RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
2.9	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:					
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
2.10	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			AL MES DE JUNIO DEL 2024		
	COSTO DIRECTO: 130,972.41					
	GASTOS GENERALES(13.97% CD): 18,294.00					
	UTILIDAD(5.00%): 6,548.62					
	SUB TOTAL: 155,815.03					
	IGV(18%): 28,046.71					
COSTO DE OBRA: 183,861.74						
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
3.2	SE ADJUNTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 183,861.74 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 74/100 SOLES)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.						
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA PROV. HUAMANGA - AYACUCHO</p> <p><i>Nataly Xiomara Jauregui Sulca</i></p> <p>Nataly Xiomara Jauregui Sulca</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							