

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO SAN JUAN DE LUYO DEL DISTRITO DE CHAVÍN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2568675					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Requerimiento	INFORME Nº 779-2024-MDCH-JDIYOP/EESA		Fecha de recepción	16/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguno							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	ninguno						
	ninguno						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
ninguno							
ninguno							
ninguno							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	ninguno
	ninguno
	ninguno

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FACTOR PERMAN.
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO			
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	4	1
1.02	Especialista de Calidad	Mes	4	0.5
1.03	Especialista Ambiental	Mes	4	0.5
1.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	4	0.5
1.05	Supervisor Social	Mes	4	0.5
1.06	asistente tecnico de Supervision	Mes	4	1
5.00	SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA			
5.01	Alquiler de Oficina (Incl. Servicios)	Mes	4	
5.02	Materiales de Escritorio	Glb.	1	
5.03	Servicio de Energia Electrica	Mes	4	
5.04	Servicio de Agua	Mes	4	
7.00	CONTROL TECNICO			
7.01	Diseño de Mezcla f'c = 140, 175, 210 y 280 kg/cm2	Glb.	1	
7.02	Pruebas de Calidad del Concreto	Und.	22	
7.03	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACIÓN - DENSIDAD DE CAMPO)	Und.	20	
7.04	Costos relacionados con el acto de recepcion de obra, informe Final y de revision o elaboracion y tramite de la Liquidación	Glb.	1	
8.00	GASTOS DIVERSOS			
8.01	Gastos de Elaboracion de Informes y Valorizaciones	Mes	4	
8.02	Reproduccion del Expediente Tecnico	Und.	1	
8.03	Gastos de Garantia de Fiel Cumplimiento (10%)	Glb.	4	
9.00	SEGUROS			
9.01	Seguros de Accidentes Personales	Glb.	1	
	PARCIAL			
	UTILIDAD (5.00 %)			
	SUB - TOTAL			
	I.G.V. (18 %)			
	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION			

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FACTOR PERMAN.	P.U.	PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO					
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	4	1		
1.02	Especialista de Calidad	Mes	4	0.5		
1.03	Especialista Ambiental	Mes	4	0.5		
1.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	4	0.5		
1.05	Supervisor Social	Mes	4	0.5		
1.06	asistente tecnico de Supervision	Mes	4	1		
5.00	SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					
5.01	Alquiler de Oficina (Incl. Servicios)	Mes	4			
5.02	Materiales de Escritorio	Glb.	1			
5.03	Servicio de Energia Electrica	Mes	4			
5.04	Servicio de Agua	Mes	4			
7.00	CONTROL TECNICO					
7.01	Diseño de Mezcla f'c = 140, 175, 210 y 280 kg/cm2	Glb.	1			
7.02	Pruebas de Calidad del Concreto	Und.	22			
7.03	PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO Y DE CONTROL DE COMPACTACIÓN - DENSIDAD DE CAMPO)	Und.	20			
7.04	Costos relacionados con el acto de recepción de obra, Informe Final y de revisión o elaboración y trámite de la Liquidación	Glb.	1			
8.00	GASTOS DIVERSOS					
8.01	Gastos de Elaboracion de Informes y Valorizaciones	Mes	4			
8.02	Reproduccion del Expediente Tecnico	Und.	1			
8.03	Gastos de Garantia de Fiel Cumplimiento (10%)	Glb.	4			
9.00	SEGUROS					
9.01	Seguros de Accidentes Personales	Glb.	1			
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION						

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	108000					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/11/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO	
Jose Luis Legua Prado Leonid Williams Ramirez Aparcana Hans Edwin Espino Achis			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN

DANIELLY EDISON ROMERO AGUADO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.