

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/06/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INGENIERIA - OIIPP		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE LA OBRA - IOARR: "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) PRINCIPALES VÍAS URBANAS DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2598249	
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 928-2024-GRL-OIIPP-DI	Fecha de recepción	24/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	MESES	COEF. PART.	P.V.	PARCIAL
EJECUCIÓN DE OBRA							
A	COSTO FIJOS						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	20.00	100%	14,000.00	280,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Mes	1.00	20.00	100%	10,000.00	200,000.00
1.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	20.00	100%	10,000.00	200,000.00
1.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	2.00	20.00	100%	10,000.00	400,000.00
2	PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE APOYO						
2.01	Ing. Asistente de Supervisión	Mes	1.00	20.00	100%	5,500.00	110,000.00
2.02	Ing. Especialista en Topografía	Mes	1.00	20.00	100%	4,500.00	90,000.00
B	COSTO VARIABLES						
3	CONTROL TÉCNICO						
3.01	Equipos y/o servicios de Laboratorio Concreto y Suelos	Mes	1.00	20.00	100%	3,000.00	60,000.00
3.02	Equipos y/o Servicios Topográficos	Mes	1.00	20.00	100%	4,500.00	90,000.00
3.03	Equipos y/o Servicios Informáticos	Mes	1.00	20.00	100%	750.00	15,000.00
4	SERVICIOS VARIOS						
4.01	Comunicación Móvil	Mes	7.00	20.00	100%	40.00	5,600.00
5	GASTOS DE OFICINA						
5.01	Asesoría Legal	Mes	1.00	20.00	50%	5,000.00	50,000.00
5.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	20.00	100%	2,500.00	50,000.00
5.03	Mobiliarios de Ambientes	Mes	1.00	20.00	100%	2,000.00	40,000.00
5.04	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	20.00	100%	1,200.00	24,000.00
5.05	Seguros	Mes	1.00	20.00	100%	19,200.00	384,000.00
5.06	Gastos Financieros 6.00%	Mes	1.00	1.00	100%	18,218.99	18,218.99
6	VESTUARIO, EQUIPOS Y OTROS						
6.01	Vestuario del Personal Técnico	Mes	6.00	2.00	100%	750.00	9,000.00
6.02	Exámenes Médicos	Mes	6.00	2.00	100%	528.00	6,336.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA							
A	COSTO FIJOS						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	2.00	100%	14,000.00	28,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Mes	1.00	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
1.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	2.00	100%	10,000.00	20,000.00
B	COSTO VARIABLES						
2	CONTROL TÉCNICO						
2.01	Equipos y/o servicios de Laboratorio Concreto y Suelos	Mes	1.00	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
2.02	Equipos y/o Servicios Topográficos	Mes	1.00	2.00	100%	4,500.00	9,000.00
2.03	Equipos y/o Servicios Informáticos	Mes	1.00	2.00	100%	750.00	1,500.00
3	SERVICIOS VARIOS						
3.01	Comunicación Móvil	Mes	3.00	2.00	100%	40.00	240.00
4	GASTOS DE OFICINA						
4.01	Asesoría Legal	Mes	1.00	2.00	50%	5,000.00	5,000.00
4.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.00	100%	2,500.00	5,000.00
4.03	Mobiliarios de Ambientes	Mes	1.00	2.00	100%	2,000.00	4,000.00
4.04	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	2.00	100%	1,200.00	2,400.00
4.05	Seguros	Mes	1.00	2.00	100%	1,267.50	2,535.00
4.06	Gastos Financieros 5%	Mes	1.00	1.00	100%	954.07	954.07
5	VESTUARIO, EQUIPOS Y OTROS						
5.01	Vestuario del Personal Técnico	Mes	6.00	1.00	100%	750.00	4,500.00
5.02	Exámenes Médicos	Mes	6.00	1.00	100%	528.00	3,168.00

SUPERVISIÓN DE OBRA	2,032,154.99
LIQUIDACIÓN	112,297.07
COSTO DIRECTO	2,144,452.06
UTILIDAD 10.00%	214,445.21
GASTOS GENERALES 10.00%	214,445.21
SUB TOTAL	2,573,342.48
IGV 18.00%	463,201.65
TOTAL PRESUPUESTO	3,036,544.13

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA S/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	2,144,452.06	2,032,154.99	112,297.07
UTILIDAD 10.00%	214,445.21	203,215.50	11,229.71
GASTOS GENERALES 10.00%	214,445.21	203,215.50	11,229.71
SUB TOTAL	2,573,342.48	2,438,585.99	134,756.49
IGV 18.00%	463,201.65	438,945.48	24,256.17
TOTAL PRESUPUESTO	3,036,544.13	2,877,531.47	159,012.66

DESCRIPCION	DIA	GLOBAL
PERIODO	600	60
COSTO UNITARIO	4,795.89	159,012.66

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 3,036,544.13 (TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 13/100 SOLES), INCLUYE IGV.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ORGANISMO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP</p> <p>ABG. ASENCIÓN E RÍOS GALLARDO</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				