

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B , I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2630400						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		165						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2630400				
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 6467-2024-GRU-GGR-GRI			Fecha de recepción	12/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9. RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	

347

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>					
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>					
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>					

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento				

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					
	DEL PROVEEDOR					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
		SE ADJUNTA AL FINAL				
	DE LA ENTIDAD					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
		SE ADJUNTA AL FINAL				

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	365,672.04					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>-----</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

CUADRO DE COSTOS

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						
A.1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1	S/ 10,000.00	S/ 35,000.00
A.2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 31,500.00
A.3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 25,200.00
A.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
A.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
A.6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
B	Personal de Apoyo Profesional						
B.1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 14,000.00
B.2	Asistente de Calculo Estructural	Und.	80%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 11,200.00
B.3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
B.4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
B.5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
C	Gastos en estudios Basicos						
C.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
C.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
C.4	Estudio del CIRA/o PMA incluye tramite	Glb	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
C.5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
C.6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						
D.1	Estudio de la demanda - Actualización	Glb	1	1	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
D.2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
D.3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						
E.1	06 Equipos de Cómputo (PC o Laptop)	Glb			6	S/ 800.00	S/ 4,800.00
E.2	01 estación total	Glb			1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
E.3	01 plotter	Glb			1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
E.4	02 impresoras	Glb			2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						
F.1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Flor de Uca yali - Pucallpa)	Und.	100%		6	S/ 1,800.00	S/ 10,800.00
F.2	Tintas y tóner p/Impresora, copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
F.3	Útiles de Oficina (papel bond, floders, cds)	Und.	100%	1	1	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							S/ 351,875.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081

Richard Antonio Lopez
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_srl@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

RALSAGT CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661


ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1	3.5	S/ 1,600.00	S/ 5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6	3.5	S/ 240.00	S/ 5,040.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1	3.5	S/ 400.00	S/ 1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3.5	S/ 300.00	S/ 1,050.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1	3.5	S/ 120.00	S/ 420.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2	Costo de emisión de póliza	Glb	100%	1		S/ 194.75	S/ 194.75
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 650.00	S/ 650.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6	1	S/ 250.00	S/ 1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
4	Lente	Und	100%	6	1	S/ 15.00	S/ 90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/ 600.00	S/ 600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/ 300.00	S/ 300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6	1	S/ 100.00	S/ 600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							S/ 27,164.75

RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS				
	DESCRIPCION			MONTO
DD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	S/ 351,875.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.72%	S/	S/ 27,164.75
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10%	S/	S/ 35,187.50
S-T			TOTAL	S/ 414,227.25

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - Dpto. Ucayali

Richard Armenta López
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_srl@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



**GROUP DELGADO
INGENIEROS S.R.L**
ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC.: 20604704520

grupodelgadoingenieros@gmail.com


959029533 / 956592260

Estructura de costos del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2630400.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS DIRECTO (Gastos I)							
Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1	S/ 10,000.00	S/ 35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/ 9,000.00	S/ 23,625.00
B	Personal de Apoyo Profesional						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 14,000.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	80%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
5	Asistente de Medido Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/ 4,000.00	S/ 10,500.00
C	Gastos en estudios Básicos						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA incluye trámite	Glb	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	S/ 22,000.00	S/ 22,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						
1	Estudio de la demanda - Actualización	Glb	1	1	1	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.

Yoriel Radisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL



**GROUP DELGADO
INGENIEROS S.R.L**
ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC.: 20604704520

grupodelgadoingenieros@gmail.com


959029533 / 956592260

2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, foto incluido	Glb	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
E. Gastos en Equipamiento Estratégico							
1	06 Equipos de Cómputo (PC o Laptop)	Glb			6	S/ 1,000.00	S/ 6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
3	01 plotter	Glb			1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
4	02 Impresoras	Glb			2	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
F. Servicios y Material de Oficinas							
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Flor de Ucayali - Pucallpa)	Und.	100%		6	S/ 1,800.00	S/ 10,800.00
2	Tintas y tóner p/Impresora, copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/ 3,600.00	S/ 3,600.00
3	Útiles de Oficina (papel bond, folders, cds)	Und.	100%	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/							S/ 347,275.00

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A. GASTOS GENERALES VARIABLES							
1	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1	3.5	S/ 1,600.00	S/ 5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6	3.5	S/ 240.00	S/ 5,040.00
II. Pago de Servicios							
1	Internet	Mes	100%	1	3.5	S/ 400.00	S/ 1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3.5	S/ 300.00	S/ 1,050.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1	3.5	S/ 120.00	S/ 420.00
III. Seguros							
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/ 5,450.00	S/ 5,450.00
2	Costo de emisión de póliza	Glb	100%	1		S/ 181.63	S/ 181.63
IV. Gastos Financieros							

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.
Yoner Francisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL



GROUP DELGADO
INGENIEROS S.R.L.
ARQUITECTURA E INGENIERIA

RUC.: 20604704520

grupodelgadoingenieros@gmail.com

959029533 / 956592260

1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 614.00	S/ 614.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/ 1,150.00	S/ 1,150.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6	1	S/ 300.00	S/ 1,800.00
3	Chaleco	Und	100%	6	1	S/ 60.00	S/ 360.00
4	Lente	Und	100%	6	1	S/ 14.00	S/ 84.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/ 800.00	S/ 800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/ 300.00	S/ 300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6	1	S/ 100.00	S/ 600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							S/ 26,809.63

RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS			
DD	DESCRIPCION		MONTO
DD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	347,275.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.72% S/	26,809.63
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10% S/	34,727.50
S-T	TOTAL, SIN IGV		S/ 408,812.13

GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L.

Yoimer Francisco Delgado Guevara
GERENTE GENERAL

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1	S/10,000.00	S/35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/9,000.00	S/31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1	S/9,000.00	S/25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/9,000.00	S/23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/9,000.00	S/23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/9,000.00	S/23,625.00
B	Personal de Apoyo Profesional						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	S/4,000.00	S/14,000.00
2	Asistente de Cálculo Estructural	Und.	80%	3.5	1	S/4,000.00	S/11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	S/4,000.00	S/10,500.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	75%	3.5	1	S/4,000.00	S/10,500.00
5	Asistente de Metrado Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	S/4,000.00	S/10,500.00
C	Gastos en estudios Básicos						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	S/20,000.00	S/20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	S/8,000.00	S/8,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA incluye trámite	Glb	1	1	1	S/5,000.00	S/5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico, incluye permisos y otros	Glb	1	1	1	S/20,000.00	S/20,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED) todo incluido	Glb	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
D	Gastos en Estudios Complementarios						
1	Estudio de la demanda - Actualización	Glb	1	1	1	S/2,500.00	S/2,500.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb	1	1	1	S/12,000.00	S/12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb	1	1	1	S/2,000.00	S/2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						
1	06 Equipos de Cómputo (PC o Laptop)	Glb			6	S/1,000.00	S/6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	S/3,500.00	S/3,500.00
3	01 plotter	Glb			1	S/2,000.00	S/2,000.00
4	02 impresoras	Glb			2	S/1,500.00	S/3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa - Flor de Uca yali - Pucallpa)	Und.	100%		6	S/1,800.00	S/10,800.00
2	Tintas y tóner p/impresora, copiadora y Plotter	Und.	100%	1	1	S/3,600.00	S/3,600.00
3	Útiles de Oficina (papel bond, folders, cds)	Und.	100%	1	1	S/3,000.00	S/3,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/							S/344,675.00

MegaConsult
YULIANA CARRERAS CHAVEZ
D. N.º 44061763
REPRESENTANTE LEGAL

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripcion	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Mes	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1	3.5	S/1,600.00	S/5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6	3.5	S/240.00	S/5,040.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1	3.5	S/400.00	S/1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	3.5	S/300.00	S/1,050.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1	3.5	S/120.00	S/420.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		S/5,481.88	S/5,481.88
2	Costo de emisión de póliza	Glb	100%	1		S/165.03	S/165.03
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/614.00	S/614.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		S/1,228.00	S/1,228.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6	1	S/250.00	S/1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6	1	S/60.00	S/360.00
4	Lente	Und	100%	6	1	S/15.00	S/90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	S/1,600.00	S/1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	S/800.00	S/800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	S/300.00	S/300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6	1	S/100.00	S/600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/.							S/26,608.91

RESUMEN DE DESAGREGADO DE COSTOS				
	DESCRIPCION			MONTO
DD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	S/344,675.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.72%	S/	S/26,608.91
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10%	S/	S/34,467.50
S-T	TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA SIN IGV			S/405,751.41

Mega Consult
YULIANA GARDENAS CHAVEZ
D.N.I. N° 44081763
REPRESENTANTE LEGAL

Jr. Los Jardines Mz. 04 Lt. 15 - Los Rosales
Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali.

Cel. 954681982/ 924705332
Fijo. 061 - 440670

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

8

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2630400

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						162,575.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3.5	1	10,000.00	35,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	9,000.00	31,500.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	3.5	1	9,000.00	25,200.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	9,000.00	23,625.00
B	Personal de Apoyo Profesional						56,700.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3.5	1	4,000.00	14,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und.	80%	3.5	1	4,000.00	11,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
3	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	75%	3.5	1	4,000.00	10,500.00
C	Gastos en estudios basicos						72,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA incluye tramite	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						16,000.00
1	Estudio de la demanda - actualizacion	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estrategico						14,500.00
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						15,000.00
1	Transporte Fluvial de Especialistas (Pucallpa- Flor de Ucayali - Pucallpa)	Und.	100%		6	1,800.00	10,800.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							336,775.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

7

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2630400

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						20,438.34
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.50	1,600.00	5,600.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.50	240.00	5,040.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.50	400.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.50	140.00	490.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.50	120.00	420.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		5,481.88	5,481.88
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		164.46	164.46
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		614.00	614.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,228.00	1,228.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,560.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							25,998.34

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2630400

LUGAR: MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

TIPOLOGÍA: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SEC

Plazo de Ejecución: 3.50 meses

Fecha: Julio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 336,775.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	7.72% S/ 25,998.34
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 33,677.50
S_T SUB TOTAL	396,450.84
IGV I.G.V.	18.00% 71,361.15
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 467,811.99
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 467,811.99



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		020-2024-GRU-OL-AC/CGM		REGISTRO: 1627682		EXPEDIENTE: 989410				
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				FECHA: 5/08/2024				
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA								
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2630400								
PLAZO DE EJECUCIÓN:		105 DIAS CALENDARIOS								
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2630400								
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	MEGA CONSULT INGENIEROS S.A.C.		GROUP DELGADO INGENIEROS S.R.L		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L			SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	20393506611	RUC:	20604704520	RUC:	20393504081				
	CONTACTO:	YULIANA CARDENAS CHAVEZ	CONTACTO:	DELGADO GUEVARA YOIMER FRANCISCO	CONTACTO:	RICHARD ANGULO LOPEZ				
	TELÉFONO:	954681982	TELÉFONO:	959029533	TELÉFONO:	626661				
E-MAIL:		inadicosan@gmail.com	E-MAIL:		grupoodeladoingenieros@gmail.com	E-MAIL:		ralsagt_srl@hotmail.com		
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL				
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64709-B, I.E. AGROP. FLOR DE UCAYALI-B DE CENTRO POBLADO FLOR DE UCAYALI DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2630400.	405,751.41	408,812.13	414,227.25	396,450.84						
	PLAZO DE EJECUCIÓN		105 días calendarios		105 días calendarios		105 días calendarios		105 días calendarios	
	SOBRE EL IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV		Exonerado de IGV	
	FECHA DE SOLICITUD		17/07/2024		17/07/2024		17/07/2024		17/07/2024	
	FECHA DE RECEPCIÓN		22/07/2024		22/07/2024		22/07/2024		22/07/2024	
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		SI		SI		
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI		SI		SI		SI		
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE										
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.										
INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N° 3298-2024-GRU-GRI-SGE										


Mag. Lic. Adm. CESAR GRANDEZ MAYORA
AREA DE CONTRATACIONES