


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.SET.2023				
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, DISTRITO OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p>ÍTEM 1: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI: 2524417,</p> <p>ÍTEM 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL, SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO INSCULAS, DEL FALLA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI: 2524464 y</p> <p>ÍTEM 3: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL VIRGEN DE PAITA, CALERA SANTA ROSA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI: 2524472</p>				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42, 43 y 44				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI: 2524417 CUI: 2524464 y CUI:2524472			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 000056-2023-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [4510410 - 24]		Fecha de recepción	26.JUL.2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19.JUL.2023	De oficio	Informe N° 000062-2023-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [4662674 - 1]	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					



Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	DE OFICIO, PENALIDADES, DEFINICION DE OBRA SIMILARES, REQUISITOS DE CALIFICACION.
2	

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLADO CERRO DE FALLA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
- ESTRUCTURA DE COSTOS -							
Plazo: 60 días calendario							
Item	Descripción	Unidad	Canti	Periodo	Tarifa / Costo (\$/.)	Parcial (\$/.)	Sub Total (\$/.)
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO						
	Digefrens ejecutiva responsable del estudio	H - Mes	1	2	6,500.00	13,000.00	21,400.00
	Asistente de ingeniería	H - Mes	1	2	4,800.00	9,600.00	31,000.00
2.00	TRABAJOS DE CAMPO						
	Topografía	hectáreas	32.8	1	120.00	4,156.00	4,400.00
	Estudio de suelos y aquí, pruebas y análisis de laboratorio	Gravel	1	1	200.00	200.00	4,600.00
3.00	TRABAJOS DE GABINETE						
	Planeamiento del proyecto, cálculos, especificaciones técnicas, TGA, CIRA, etc.	Gravel	1	1	600.00	600.00	5,200.00
	Planes, impresiones, otros	Gravel	1	1	200.00	200.00	5,400.00
3.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO						
	Computadora a 4	Gravel	1	20	710.00	4,600.00	6,000.00
COSTO DIRECTO							31,400.00
GASTOS GENERALES					20%		6,280.00
UTILIDAD					15%		4,711.20
SUB TOTAL							42,391.20
IDV					18%		7,630.42
COSTO TOTAL					5/		49,021.62





GASTOS GENERALES						
Mano de obra en general - Uros y Materias de Oficina	Global	1	1	340.00	340.00	340.00
Combustible	Global	1	1	15.00	15.00	15.00
Materiales para campo: estacas, fierro, pintura, cemento, etc.)	Global	1	1	400.00	400.00	400.00
Viáticos personal profesional y/o técnico	Global	1	1	300.00	300.00	300.00
GASTOS GENERALES					1,055.00	1,055.00

Ortigue, julio 2022

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL, SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO INSCULAS, DEL FALLA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE						
- ESTRUCTURA DE COSTOS -						
Plazo: 60 días calendario						
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Periodo	Tarifa / Costo (\$/.)	Sub Total (\$/.)
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO					
	Ingeniero especialista responsable del estudio	H - Mes	1	2	6,000.00	12,000.00
	Asistente de ingeniería	H - Mes	1	2	4,800.00	9,600.00
2.00	TRABAJO DE CAMPO					
	Topografía	Hectárea	38	1	110.00	4,180.00
	Estudio de suelos y agua, pruebas y análisis de laboratorio	Global	1	1	350.00	350.00
3.00	TRABAJO DE GABINETE					
	Plantamiento del proyecto, cálculos, especificaciones técnicas, PSA, CIRA, etc.	Global	1	1	650.00	650.00
	Planos, impresiones, otros	Global	1	1	100.00	100.00
3.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
	Computadora 4 y 4	Global	1	16	330.00	5,280.00
COSTO DIRECTO						30,440.00
GASTOS GENERALES					10%	3,044.00
UTILIDAD					15%	4,566.00
SUB TOTAL						38,050.00
GASTO TOTAL					18%	44,899.00
COSTO TOTAL					57	44,899.00
GASTOS GENERALES						
Mano de obra en general - Uros y Materias de Oficina	Global	1	1	340.00	340.00	340.00
Combustible	Global	1	1	15.00	15.00	15.00
Materiales para campo: estacas, fierro, pintura, cemento, etc.)	Global	1	1	400.00	400.00	400.00
Viáticos personal profesional y/o técnico	Global	1	1	300.00	300.00	300.00
GASTOS GENERALES					1,055.00	1,055.00

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL, VIRGEN DE PAITA, CALERA SANTA ROSA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE						
- ESTRUCTURA DE COSTOS -						
Plazo: 60 días calendario						
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Periodo	Tarifa / Costo (\$/.)	Sub Total (\$/.)
1.00	DIRECCIÓN DEL PROYECTO					
	Ingeniero especialista responsable del estudio	H - Mes	1	2	6,000.00	12,000.00
	Asistente de ingeniería	H - Mes	1	2	4,800.00	9,600.00
2.00	TRABAJO DE CAMPO					
	Topografía	Hectárea	38	1	110.00	4,180.00
	Estudio de suelos y agua, pruebas y análisis de laboratorio	Global	1	1	350.00	350.00
3.00	TRABAJO DE GABINETE					
	Plantamiento del proyecto, cálculos, especificaciones técnicas, PSA, CIRA, etc.	Global	1	1	1,200.00	1,200.00
	Planos, impresiones, otros	Global	1	1	400.00	400.00
3.00	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
	Computadora 4 y 4	Global	1	16	330.00	5,280.00
COSTO DIRECTO						31,920.00
GASTOS GENERALES					10%	3,192.00
UTILIDAD					15%	4,788.00
SUB TOTAL						39,900.00
GASTO TOTAL					18%	47,082.00
COSTO TOTAL					57	47,082.00
GASTOS GENERALES						
Mano de obra en general - Uros y Materias de Oficina	Global	1	1	340.00	340.00	340.00
Combustible	Global	1	1	15.00	15.00	15.00
Materiales para campo: estacas, fierro, pintura, cemento, etc.)	Global	1	1	400.00	400.00	400.00
Viáticos personal profesional y/o técnico	Global	1	1	300.00	300.00	300.00
GASTOS GENERALES					1,055.00	1,055.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	TOTAL: S/. 139,218.33 soles. ITEM I: Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL EL MILAGRO SAN ANTONIO, CENTRO POBLANDO CERRO DE FALLA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2524417 PAC 42. ITEM II: Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO INSCULAS DE FALLA, DISTRITO DEL OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI: 2524464, PAC 43. ITEM III: Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL VIRGEN DE PAITA, CALERA SANTA ROSA, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2524472, PAC 44.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.JUL.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			8.AGO.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X	NO



De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Proyecto Especial Olmos Tinajones  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
  
 Lic. Francisco Gonzales Palacios  
 JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS