

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24 de octubre del 2024						
1.2 ÁREA USUARIA	Gerencia de Servicios Judiciales / Gerencia de Gestión de Inversiones						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición e Instalación de cámaras de seguridad de las Salas de Audiencia Penales de las sedes Callao (Sarita Colonia) y Chorrillos (Santa Mónica)"						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	121						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	151						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N°137-2024-GII-GG-PJ		Fecha de Recepcion	06 de febrero de 2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15.04.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la tercera versión	24.05.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
	Fecha de la cuarta versión	11.11.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
	Fecha de la quinta versión	18.10.2024	De oficio	x	Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1 y 2	11				11	Memorando N°1237-2024-SL-GAF-GG-PJ de fecha	15.03.2024
<div>1) Se solicitó estandarización entre los requerimientos de ambas sedes (Callao y Chorrillos)</div> <div>2) Se solicitó indicar la marca de las cámaras existentes en la sede Callao y Sede Chorrillos:</div> <div>3) Se solicitó indicar si las cajas faceplate para las cámaras deben ser empotradas o adosadas a la pared.</div> <div>4) Se solicitó definir una ruta de cableado.</div> <div>5) Se solicitó precisar la ubicación de las cámaras cerca al RACK.</div> <div>6) Se solicitó aclarar la ubicación de las cámaras cerca al "Puerto de Fierro".</div> <div>7) Se solicitó aclarar en el plano la ubicación de las tomas de corriente.</div> <div>8) Se solicitó el espacio del tablero eléctrico TD-8 para adicionar un interruptor termomagnético.</div> <div>9) Se solicitó aclarar el espacio del rack para colocar el storage adicional.</div> <div>10) Se solicitó aclarar la ubicación de la cámara en el pasadizo de acceso.</div> <div>11) Se solicitó confirmar si las cámaras del exterior y las cajas con su faceplate son empotradas.</div> <div>12) Se sugirió que, para la sede Callao no se realice una ampliación, sino una instalación con equipamiento totalmente nuevo (cableado, cámaras y grabador).</div>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1 y 2	2	2	Memorando N°2226-2024-SL-GAF-GG-PJ	06.05.2024			
1) Se solicitó la estandarización y reformulación del requerimiento en base a la absolución remitida por la Gerencia de Gestión de Inversiones, en su calidad de área técnica en donde concluye que las cámaras deben ser compatibles al sistema existente de la marca Hikvision. 2) Se solicitó modificar el objeto de la contratación a bienes, debido a su mayor incidencia porcentual.							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1 y 2	12	12	Memorando N°4770-2024-SL-GAF-GG-PJ	29.08.2024			
1) Se solicitó incorporar las precisiones en el SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR. 2) Se solicito incorporar las precisiones en el WORKSTATION MINI TORRE. 3)Se solicito incorporar las precisiones en el PATCH PANEL DE 24 PUESRTOS PARA CABLE F/UTP. 4) En la experiencia del postor, se solicitó indicar el monto en números y letras de la contratación de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, así como para las Mypes. 5) Se soicitó precisar que, en la experiencia del personal clave se debe exigir solamente el tiempo de experiencia señalando los trabajos o prestaciones en la actividad requerida. 6) Se solicitó indicar el sistema de contratación. 7) Se solicitó indicar la modalidad de contratación. 8) Se solicito realizar precisiones en el plazo de entrega. 9) Se solicitoó realizar precisiones en la recepción, conformidad y forma de pago. 10) Se solicitó modificar el numeral de en vicios ocultos. 11) Se solicitó realizar precisiones en la penalidad de mora. 12) Se solicitó realizar precisiones en la Resolución Contractual 13) Precisiones en la solución de controversias							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1 y 2	7				7	Memorando N° 251-2024-SSJ-GSJR-GG-PJ	15.04.2024
1) Se reformularon las eett de los equipos. 2) Se definió una ruta de cableado. 3) Se precisó la ubicación de las cámaras cerca al RACK. 4) Se aclaró la ubicación de las cámaras cerca al "Portón de Fierro". 5) Se aclaró en el plano la ubicación de las tomas de corriente. 6) Se aclaró el espacio del tablero eléctrico TD-8 para adicionar un interruptor termomagnético. 7) Se aclaró el espacio del rack para colocar el storage adicional. 8) Se aclaró la ubicación de la cámara en el pasadizo de acceso. 9) Se confirmó si las cámaras del exterior y las cajas con su faceplate son empotradas. 10) Para la sede Callao se reformuló con equipamiento totalmente nuevo (cableado, cámaras y grabador). 11) Se incorporó las precisiones en el SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR. 12) Se incorporó las precisiones en el WORKSTATION MINI TORRE. 13) Se incorporó las precisiones en el PATCH PANEL DE 24 PUESRTOS PARA CABLE F/UTP.							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1 y 2	2	2	Memorando N° 200-2024-GSJR-GG-PJ	24.05.2024			
1) Señaló que no corresponde la estandarización, toda vez que las especificaciones técnicas admite pluralidad de marcas. 2) Se reformuló el requerimiento considerando la mayor incidencia porcentual de costo en la prestación de bienes.							
1 y 2	11	11	Memorando N°1037-2024-GII-GG-PJ	11.09.2024			
1) Se incorporó las precisiones en el SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR. 2) Se incorporó las precisiones en el WORKSTATION MINI TORRE. 3)Se incorporó las precisiones en el PATCH PANEL DE 24 PUESRTOS PARA CABLE F/UTP. 4) En la experiencia del postor, se indicó el monto en números y letras de la contratación de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, así como para las Mypes. 5) Se precisó que, en la experiencia del personal clave se debe exigir solamente el tiempo de experiencia señalando los trabajos o prestaciones en la actividad requerida. 6) Se indicó el sistema de contratación. 7) Se indicó la modalidad de contratación. 8) Se realizó precisiones en el plazo de entrega. 9) Se realizó precisiones en la recepción, conformidad y forma de pago. 10) Se modificó el numeral de en vicios ocultos. 11) Se realizó precisiones en la penalidad de mora. 12) Se solicitó realizar precisiones en la Resolución Contractual 13) Precisiones en la solución de controversias							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO				
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	1) Se reformularon las eett de los equipos. 2) Se definió una ruta de cableado. 3) Se precisó la ubicación de las cámaras cerca al RACK. 4) Se aclaró la ubicación de las cámaras cerca al "Portón de Fierro". 5) Se aclaró en el plano la ubicación de las tomas de corriente. 6) Se aclaró el espacio del tablero eléctrico TD-8 para adicionar un interruptor termomagnético. 7) Se aclaró el espacio del rack para colocar el storage adicional. 8) Se aclaró la ubicación de la cámara en el pasadizo de acceso. 9) Se confirmó si las cámaras del exterior y las cajas con su faceplate son empotradas. 10) Para la sede Callao se reformuló con equipamiento totalmente nuevo (cableado, cámaras y grabador). 11) Se incorporó las precisiones en el SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR. 12) Se incorporó las precisiones en el WORKSTATION MINI TORRE. 13) Se incorporó las precisiones en el PATCH PANEL DE 24 PUESRTOS PARA CABLE F/UTP. 14) Se incorporó las precisiones en el SERVIDOR DE GRABACION Y GESTION NVR. 15) Se incorporó las precisiones en el WORKSTATION MINI TORRE. 16) Se incorporó las precisiones en el PATCH PANEL DE 24 PUESRTOS PARA CABLE F/UTP. 17) En la experiencia del postor, se indicó el monto en números y letras de la contratación de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, así como para las Mypes. 18) Se precisó que, en la experiencia del personal clave se debe exigir solamente el tiempo de experiencia señalando los trabajos o prestaciones en la actividad requerida. 19) Se indicó el sistema de contratación. 20) Se indicó la modalidad de contratación. 21) Se realizó precisiones en el plazo de entrega. 22) Se realizó precisiones en la recepción, conformidad y forma de pago. 23) Se modificó el numeral de en vicios ocultos. 24) Se realizó precisiones en la penalidad de mora. 25) Se solicitó realizar precisiones en la Resolución Contractual 26) Precisiones en la solución de controversias		
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.02.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16.10.2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
X				
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
X				
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
X				
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4				
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				