


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	22						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2664831					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 10676-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	18/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 583,382.16				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/12/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>_____ Lic. Adm. James Guerra Rivcho DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA
COSTO DIRECTO (Gastos I)

115

Item	Descripción	Und.	Imcd.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario \$/	Valor Total \$/
A	Personal Profesional						266,400.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4.00	1	15,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4.00	1	12,000.00	48,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	4.00	1	12,000.00	38,400.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	70%	4.00	1	12,000.00	33,600.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	70%	4.00	1	12,000.00	33,600.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	80%	4.00	1	12,000.00	28,800.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	60%	4.00	1	10,000.00	24,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						70,400.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4.00	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	80%	4.00	1	4,000.00	12,800.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	70%	4.00	1	4,000.00	11,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	70%	4.00	1	4,000.00	11,200.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	60%	4.00	1	4,000.00	9,600.00
6	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Und.	60%	4.00	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en Estudios Básicos						63,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3	Estudio Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
6	Estudio de Media Tensión (Incl. Trámite a Electrocarayal)	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						12,800.00
1	Estudio de la Demanda-Actualización	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	2,500.00	2,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						23,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			16	2,000.00	12,000.00
2	Fotocopiadora	Glb.			1	4,000.00	4,000.00
3	Plotter	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	Impresora	Glb.			2	2,000.00	4,000.00
F	Pago Servicios y Trámites						26,500.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb.	65%	4	1	2,500.00	8,500.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Trámite de EIA-DIA	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA (GASTOS I) \$/							467,800.00



JUAN ESCOBAR ARANCIBIA
 Ing. Civil
 REG. CIP N° 205536

CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL DASE 67 JORGE COLOM HERRERA, DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, PORTUJO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA", CUI 2884831.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA
COSTO VARIABLES Y FIJOS: (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Invld.	Cost. Und.	Cost. Max.	Presup. Unitario \$/	Valor Total \$/
A GASTOS GENERALES Y VARIABLES							18.600,00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1,00	4	1,000.00	4,400.00
2	Equipos de Comunicación	Und.	100%	7,00	4	150.00	4,200.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1,00	4	150.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1,00	4	300.00	1,200.00
3	Agua Potable y Desagüe	Und.	100%	1,00	4	300.00	1,200.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb.	100%	1		1,500.00	1,500.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb.	100%	1		1,500.00	1,500.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de fiel cumplimiento de Contrato (Carta fianza MC)	Glb.	100%	1		2,000.00	2,000.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta fianza MC)	Glb.	100%	1		2,000.00	2,000.00
B GASTOS GENERALES FIJOS							20.788,76
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und.	100%	7	1	85.00	595.00
2	Zapatos de seguridad	Und.	100%	7	1	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und.	100%	7	1	150.00	1,050.00
4	Lente	Und.	100%	7	1	45.00	315.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y toner p/ impresora, copiadora y plotter	Und.	100%	2	1	1,000.00	2,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel bond, folders, Cds)	Und.	100%	2	1	1,000.00	2,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de licitación	Glb.	100%	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1	1	2,038.76	2,038.76
3	Gastos firma de Contrato	Glb.	100%	1	1	2,000.00	2,000.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	7	1	720.00	5,040.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) \$/							39,388.76


JOHAN ESCOBAL ARANCIA
Ing. Civil
REG. CIP N° 205636

183
H3

CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 84567 JORGE COLOS HERRERA DISTRITO DE YARINACOGHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2884881.

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION			MONTO
CO	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	467,800.00
GG	COSTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.42%	39,388.78
UT	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	46,780.00
S_T	SUBTOTAL	S/	553,968.78
IGV	I.G.V.	18.00%	99,714.38
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	653,683.14
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 653,683.14

SON: S/653,683.14 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 14/100 SOLES) INCLUIDO IGV



[Signature]
JOHAN ESCOBAL ARANCIAL
Ing. Civil
REG. CIP N° 205636

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI", CUI:2664831.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						211,200.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4.00	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4.00	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	4.00	1	10,000.00	32,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	9,000.00	21,600.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	8,000.00	19,200.00
B	Personal de Apoyo Profesional						61,600.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4.00	1	3,500.00	14,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	80%	4.00	1	3,500.00	11,200.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	3,500.00	9,800.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	3,500.00	9,800.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	3,500.00	8,400.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	3,500.00	8,400.00
C	Gastos en Estudios Básicos						140,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tensión (Incl. Trámite a Electroducto)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						21,000.00
1	Estudio de la Demanda-Actualización	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	2,500.00	2,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						44,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	5,000.00	30,000.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	5,000.00	5,000.00
3	Plotter	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	Impresora	Glb			2	3,000.00	6,000.00
F	Pago Servicios y Trámites						40,400.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb	65%	4	1	4,000.00	10,400.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Trámite de EIA-DIA	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA (GASTOS I) S/							518,700.00

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA COSTO DIRECTO (Gastos-I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						211,200.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4.00	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4.00	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	4.00	1	10,000.00	32,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	9,000.00	21,600.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	8,000.00	19,200.00
B	Personal de Apoyo Profesional						61,800.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4.00	1	3,500.00	14,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	80%	4.00	1	3,500.00	11,200.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	3,500.00	9,800.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	3,500.00	9,800.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	3,500.00	8,400.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	3,500.00	8,400.00
C	Gastos en Estudios Básicos						140,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otro)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tensión (Incl. Trámite a Electroducto)	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						21,000.00
1	Estudio de la Demanda-Actualización	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	2,500.00	2,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						44,500.00
1	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	5,000.00	30,000.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	5,000.00	5,000.00
3	Plotter	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	Impresora	Glb			2	3,000.00	6,000.00
F	Pago Servicios y Trámites						40,400.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb	65%	4	1	4,000.00	10,400.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Trámite de EIA-DIA	Glb	1	1	1	25,000.00	25,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA (GASTOS I) S/							518,700.00

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567
JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAVALI", CUI 2664831.**

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA
COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						21,700.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	4	1,000.00	4,000.00
2	Equipos de Comunicación	Und.	100%	7.00	4	150.00	4,200.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	4	150.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	4	300.00	1,200.00
3	Agua Potable y Desagüe	Und.	100%	1.00	4	300.00	1,200.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		2,500.00	2,500.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1		2,000.00	2,000.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						21,974.54
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	7	1	85.00	595.00
2	Zapatos de seguridad	Und	100%	7	1	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und	100%	7	1	150.00	1,050.00
4	Lente	Und	100%	7	1	45.00	315.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y toner p/impresora, copiadora y plotter	Und.	100%	2	1	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel bond, Folders, Cds)	Und.	100%	2	1	1,000.00	2,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	2,000.00	2,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	1,764.54	1,764.54
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7	1	500.00	3,500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							43,674.54

COMPROBACION PARA LA EJECUCION
 CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL
 Gustavo Alf. Asencios Chocos
 REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI-2664831. 181 105

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA	S/	518,700.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORÍA	8.42%	43,674.54
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORÍA	10.00%	51,870.00
S_T	SUB TOTAL	S/	614,244.54
IGV	I.G.V.	18.00%	110,564.02
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	724,808.56
TOTAL DE CONSULTORÍA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 724,808.56

SON: S/724,808.56 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 56/100 SOLES) INCLUIDO IGV

CERTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y
CONSULTORÍA DE OBRAS EN GENERAL S.R.L.
Gustavo Ali Asencios Chocor
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORÍA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						208,400.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	4.00	1	11,000.00	44,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	4.00	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	4.00	1	10,000.00	32,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	9,000.00	25,200.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	9,000.00	21,600.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	8,500.00	20,400.00
B	Personal de Apoyo Profesional						52,800.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und	100%	4.00	1	3,000.00	12,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und	80%	4.00	1	3,000.00	9,600.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und	70%	4.00	1	3,000.00	8,400.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und	70%	4.00	1	3,000.00	8,400.00
5	Asistente CAD de Comunicaciones	Und	60%	4.00	1	3,000.00	7,200.00
6	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	60%	4.00	1	3,000.00	7,200.00
C	Gastos en Estudios Básicos						85,000.00
1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
3	Estudio Impacto Ambiental	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otro)	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
6	Estudio de Media Tensión (Incl. Trámite a Electroducto)	Glb	1	1	1	13,000.00	13,000.00
7	Estudio de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb	1	1	1	7,000.00	7,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						18,000.00
1	Estudio de la Demanda-Actualización	Glb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio del CIRA/o PMA	Glb	1	1	1	8,000.00	8,000.00
3	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb	1	1	1	3,500.00	3,500.00
4	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb	1	1	1	2,500.00	2,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						28,090.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	2,500.00	15,000.00
2	Fotocopiadora	Glb			1	3,590.00	3,590.00
3	Plotter	Glb			1	4,500.00	4,500.00
4	Impresora	Glb			2	2,500.00	5,000.00
F	Pago Servicios y Trámites						24,200.00
1	Alquiler de Camióneta Doble Cabina 4x4 Inc. Chofer y Combustible	Glb	65%	4	1	7,000.00	18,200.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00
3	Trámite de EIA-DIA	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA (GASTOS I) S/							417,490.00

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						20,842.20
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	4	700.00	2,800.00
2	Equipos de Comunicación	Und.	100%	7.00	4	100.00	2,800.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	4	250.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	4	500.00	2,000.00
3	Agua Potable y Desagüe	Und.	100%	1.00	4	500.00	2,000.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1		2,242.20	2,242.20
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1		2,000.00	2,000.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1		3,000.00	3,000.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						14,310.46
I	Vestuario de Fermentadores						
1	Casco	Und	100%	7	1	85.00	595.00
2	Zapatos de seguridad	Und	100%	7	1	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und	100%	7	1	150.00	1,050.00
4	Lente	Und	100%	7	1	45.00	315.00
II	Útiles de Oficina						
1	Tintas y toner p/impresora, copiadora y plotter	Und.	100%	2	1	1,000.00	2,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel bond, Folders, Cds)	Und.	100%	2	1	500.00	1,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1	1	1,800.00	1,800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1	1	1,500.46	1,500.46
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1	1	1,500.00	1,500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7	1	400.00	2,800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							35,152.66

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
G.A.S.E.I.R.L.

Econ. Miguel A. Cabrera Salazar
GERENTE GENERAL

101 179

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831.

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA	S/	417,490.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORÍA	8.42%	35,152.66
UT	UTILIDAD DE CONSULTORÍA	10.00%	41,749.00
S_T	SUB TOTAL	S/	494,391.66
IGV	I.G.V.	18.00%	88,990.50
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	583,382.16
TOTAL DE CONSULTORÍA DE SERVICIO EN GENERAL			S/ 583,382.16

SON: S/ 583,382.16 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 16/100 SOLES) INCLUIDO IGV

0.00

CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA
G & S E.I.R.L.
Econ. Miguel A. Cabrera Salazar
GERENTE GENERAL

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2664831

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						206,400.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	4	1	9,000.00	36,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	80%	4	1	9,000.00	28,800.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	70%	4	1	9,000.00	25,200.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	70%	4	1	9,000.00	25,200.00
6	Especialista en Comunicaciones	Und.	80%	4	1	9,000.00	21,600.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	80%	4	1	9,000.00	21,600.00
B	Personal de Apoyo Profesional						70,400.00
1	Asistente CAD de Arquitectura	Und.	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente CAD de Estructural	Und.	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
3	Asistente CAD de Instalaciones Sanitarias	Und.	70%	4	1	4,000.00	11,200.00
4	Asistente CAD de Instalaciones Eléctricas	Und.	70%	4	1	4,000.00	11,200.00
6	Asistente CAD de Comunicaciones	Und.	60%	4	1	4,000.00	9,600.00
7	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	80%	4	1	4,000.00	9,600.00
C	Gastos en Estudios Basicos						90,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico (Incl. Tasa y Trámite y Otros)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Media Tension (Incluye Trámite a Electroucayali)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos por Desastres Naturales - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en Estudios Complementario						16,000.00
1	Estudio de la Demanda - Actualización	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
9	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
	Gastos en Equipamiento Estrategico						15,100.00
1	Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	Fotocopadora	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
	Plotter	Glb.			1	2,600.00	2,600.00
4	Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y trámites						29,000.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	65%	4	1	9,500.00	24,700.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Trámite de EIA-DIA	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							426,900.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

7

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2664831

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						24,212.06
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Und.	100%	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00
2	Equipos de comunicación	Und.	100%	7.00	4.00	200.00	5,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Und.	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2	Energía Eléctrica	Und.	100%	1.00	4.00	350.00	1,400.00
3	Agua Potable y Desague	Und.	100%	1.00	4.00	250.00	1,000.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		6,920.00	6,920.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		207.60	207.60
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		894.82	894.82
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,789.64	1,789.64
B	GASTOS GENERALES FIJOS						11,745.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	250.00	1,750.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	15.00	105.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	1,800.00	3,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	350.00	350.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	100.00	700.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							35,957.06



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2664831

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

G. R. V. LOGIA: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

Fecha: Noviembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA S/	426,900.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA 8.42% S/	35,957.06
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	42,690.00
SUB TOTAL	505,547.06
TOTAL PRESUPUESTADO 18.00% S/	90,998.47
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA S/	596,545.53




Jr. Raúl Hualpa 820 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima (01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	010-2024-GRU-OL-AC	REGISTRO:	1715592	EXPEDIENTE :	1023835									
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS			FECHA:	4/12/2024									
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO													
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831.													
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS CALENDARIOS													
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2664831													
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE N°02									
	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA C&S E.I.R.L		CORPORACION PARA LA EJECUCION Y CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL S.R.L		VALOR REFERENCIAL									
	RUC:	20529024283	RUC:	20573181396	RUC:	10473243895	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV				
	CONTACTO:	CABRERA SALAZAR MIGUEL ANGEL	CONTACTO:	ASENCIOS CHOCOS GUSTAVO ALI	CONTACTO:	ESCOBAL ARANCIAL JOHAN								
	TELÉFONO:	972625208	TELÉFONO:	969488179	TELÉFONO:									
	E-MAIL:	cvs.eirls@gmail.com	E-MAIL:	nagart.srl@gmail.com	E-MAIL:	gamasrl.2050@gmail.com								
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL									
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 64567 JORGE COQUIS HERRERA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2664831	583,382.16		724,808.56		653,683.14		596,545.53		494,391.66					
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 dias calendarios	120 dias calendarios	120 dias calendarios	120 dias calendarios	<p align="center">  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Lic. Adm. Inel Tello Bardales ASFE (a) DEL ÁREA DE CONTRATACIONES </p>								
	SOBRE EL IGV	Incluido IGV	Incluido IGV	Incluido IGV	Incluido IGV									
	FECHA DE SOLICITUD	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024	20/11/2024									
	FECHA DE RECEPCIÓN	26/11/2024	26/11/2024	29/11/2024	29/11/2024									
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI									
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)									
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI									
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 05816-2024-GRU-GRI-SGE														