

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 19/03/2025 | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | x | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL VALLE LA UNION - NUEVO PIURA EN EL DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CUI: 2635030. | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N°036-2025-UOE-SGDUR/MDSH | | Fecha de recepción | 31/01/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 19/03/2025 | De oficio | | Con motivo de observaciones | x | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | x | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | x | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | x | | |
| | | | Documento que aprueba la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.7 | OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 2.8 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|--|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | |
| N° Item | Ajustes o modificaciones | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|-----------|--|
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL |
|-----------|--|

| | | | | |
|------------|---|----|---|----|
| 3.1 | SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | x | NO |

| | |
|------------|---|
| 3.2 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS |
|------------|---|

| | | |
|--------------|---|--|
| 3.2.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR | |
| | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | |
| | N° Item | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

GASTOS DE SUPERVISIÓN

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C.

R.U.C. N° 20604406910

PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL VALLE LA UNIÓN - NUEVO PIURA EN EL DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

| | | | | | | |
|---|--------|-------|-----------|----------|----------|------------|
| FECHA | MARZO | 2025 | | | | |
| DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | TIEMPO EN | IMPORTE | S/. | |
| | | | MESES | S/. | SUBTOTAL | TOTAL |
| I. ETAPA DE SUPERVISIÓN | | | | | | 149,290.00 |
| II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | | | 8,000.00 |
| LIQUIDACION DE OBRA | Glb | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 157,290.00 |
| UTILIDAD (5% CD) | | | | | | 7,864.50 |
| SUB TOTAL | | | | | | 165,154.50 |
| IGV (18 %) | | | | | | 29,727.81 |
| TOTAL | | | | | | 194,882.31 |

DE LA ENTIDAD

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|----------|----------|------------|
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | |
| PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL VALLE LA UNIÓN - NUEVO PIURA EN EL DISTRITO DE SHAMBOYACU, PROVINCIA DE PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" | | | | | | |
| FECHA | | : NOVIEMBRE 2024 | | | | |
| DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | |
| CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | TIEMPO EN | IMPORTE | S/. | |
| | | | MESES | S/. | SUBTOTAL | TOTAL |
| I. ETAPA DE SUPERVISIÓN | | | | | | 147,770.78 |
| II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | | | 8,000.00 |
| LIQUIDACION DE OBRA | Glb | 1.00 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | 155,770.78 |
| UTILIDAD (5% CD) | | | | | | 7,788.54 |
| SUB TOTAL | | | | | | 163,559.32 |
| IGV (18 %) | | | | | | 29,440.68 |
| TOTAL | | | | | | 193,000.00 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | x | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | s/ 193,000.00 (ciento noventa y tres mil y 00/100 soles) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|----|---|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | x | NO |
| | De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | |
|-----|--|----|--|----|---|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | x |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 5. |  Municipalidad Distrital de Shamboyacu Picota - San Martín  JHON DUAREZ TRIGOZO <small>Jefe Unidad de Logística y Control Patrimonial</small> | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.