

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRAS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		EJECUCIÓN DE OBRA	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Riego y Rehabilitación de la Infraestructura del Canal de Riego San Pedro de Perico, Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	22	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI		2210435			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 544-2024-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR		Fecha de recepción	20/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(OBRAS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		MONTO EN MONEDA NACIONAL
01	CANAL PRINCIPAL	5,550,011.40
02	CONDUCCIÓN SECUNDARIA	5,152,237.87
03	FLETE	718,014.08
04	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	216,076.91
05	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	127,342.62
06	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	70,000.00
<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>		<b>11,833,682.88</b>
<b>GASTOS GENERALES (%CD)</b>		<b>1,269,079.18</b>
A.-	GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	1,029,575.00
B.-	GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	239,504.18
<b>UTILIDAD (%CD)</b>		<b>1,183,368.29</b>
<b>SUB TOTAL (SBT)</b>		<b>14,286,130.35</b>
<b>I.G.V. (% SBT)</b>		<b>2,571,503.46</b>
<b>TOTAL DE OBRA</b>		<b>16,857,633.81</b>



Página 1

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)						
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	16,857,633.81 (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y siete seiscientos treinta y tres con 81/100 soles)			
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO
EMPRESAS EJECUTORAS DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	<p style="text-align: center;"> <b>PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA</b>    <b>CPC. Jaime Chávez Pérez</b>  <b>ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES</b> </p>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.						