

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. 28 DE JULIO (DESDE LA AV. LLOQUE YUPANQUI HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI N° 2592890						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. 28 DE JULIO (DESDE LA AV. LLOQUE YUPANQUI HASTA LA QUEBRADA DE YUMANTAY), DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2592890					
		Documento que declaró la viabilidad					—	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 278-2023-MPCP-GM-GIO-SGEP		Fecha de recepción	18/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No aplica		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
2.8	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
2.9	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
2.10	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								



**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NO APLICA

**DE LA ENTIDAD**

Item	DESCRIPCION DEL GASTO	PERFIL	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO - MESES	C. UNIT. S/.	SUB TOTAL S/.
<b>A) PERSONAL PROFESIONAL</b>								113,400.00
1	Jefe de Proyecto	Ing civil	MESES	1	1	3.5	10,000.00	35,000.00
2	Esp. En Estructuras	Ing civil	MESES	1	1	3.5	8,000.00	28,000.00
3	Esp. En Suelos y Pavimentos	Ing civil	MESES	1	1	3.5	8,000.00	28,000.00
4	Esp. En Topografía, Trazo y Diseño Vial	Ing civil	MESES	0.8	1	3.5	8,000.00	22,400.00
<b>B) PERSONAL TECNICO</b>								31,500.00
1	Técnico CAD	Bach. y/o Ing Civil o Tec en Cosnt. Civil	MESES	2	1	3.5	3,000.00	21,000.00
2	Técnico en metrados y presupuestos	Bach. y/o Ing Civil o Tec en Cosnt. Civil	MESES	1	1	3.5	3,000.00	10,500.00
<b>C) ESTUDIOS BASICOS</b>								75,000.00
1	Estudio Topografico	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de trazo y diseño vial	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de Mecanica de suelos y Canteras	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Ambiental (Inc. TUPA)	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	9,000.00	9,000.00
5	Análisis de Riesgo en obra ADR	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	5,000.00	5,000.00
6	EVAR Risgos Naturales	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	8,000.00	8,000.00
7	CIRA	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	5,000.00	5,000.00
8	Estudio Hidrologico	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	8,000.00	8,000.00
9	Estudio de Trafico	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	5,000.00	5,000.00
10	Estudio de Señalización y Seguridad Vial	Persona natural o Juridica	MESES	1	1	1	5,000.00	5,000.00
<b>COSTO DORECTO</b>								<b>219,900.00</b>
G.G. (10%)								21,990.00
UTILIDAD (10%)								21,990.00
<b>COSTO SIN IGV.</b>								<b>263,880.00</b>
IGV 18%								47,498.40
<b>COSTO CON IGV.</b>								<b>311,378.40</b>



3.1.1



**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONTO	S/ 311,378.40 (Trescientos Once Mil Trescientos Setenta y Ocho con 40/100 Soles) incluido IGV			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
	SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR					
4.	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/07/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC. CRISTINA BASALDUA SANCOS JEFE (a) DE CONTRATACIONES - GIO</p>					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					