


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/5/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS DE LA AV. 28 DE JULIO Y PASAJE MARCO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE PANCA, DEL CENTRO POBLADO DE ACOPARA DEL DISTRITO DE HUANTAR- PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI Nº 2429236					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 7-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 0253-2023-MDHR-GDUyR-SGOyL/GEAA		Fecha de recepción	28/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 30%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">TIEMPO (días)</th> <th style="width: 10%;">% PARTICIPACION</th> <th style="width: 10%;">COSTO DIARIO \$</th> <th style="width: 10%;">PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">1.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.01.00 PERSONAL TECNICO</td> </tr> <tr> <td>1.01.01</td> <td>INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>120.00</td> <td>100%</td> <td>380.00</td> <td>45.600.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.02</td> <td>INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>120.00</td> <td>50%</td> <td>250.00</td> <td>15.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">60.600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">a.- TOTAL GASTOS GENERALES V</td> <td style="text-align: right;">60.600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2.00.00 GASTOS GENERALES FIJOS</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2.01.00 MOVILIZACION DE PERSONAL, SERVICIOS, MATERIALES, EQL</td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS</td> <td>glb</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>414.64</td> <td>414.64</td> </tr> <tr> <td>02.01.02</td> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>750.00</td> <td>3.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">3.414.64</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2.02.00 SEGURO (SCTR PENSION - SALUD)</td> </tr> <tr> <td>2.02.01</td> <td>PERSONAL DE SUPERVISION</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1.500.00</td> <td>1.500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">1.500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">b.- TOTAL GASTOS GENERALES F</td> <td style="text-align: right;">4.914.64</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">TOTAL SUPERVISION DE OBRA 65.514.64</td> </tr> <tr> <td colspan="8">3.00.00 REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>3.01.01</td> <td>REVISION Y LIQUIDACION DE OBRA</td> <td>GLB</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>-</td> <td>6.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">6.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION I</td> <td style="text-align: right;">6.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO DIRECTO (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">71.514.64</td> </tr> <tr> <td colspan="7">UTILIDAD (10%)</td> <td style="text-align: right;">7.151.46</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">78.666.10</td> </tr> <tr> <td colspan="7">IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">14.159.90</td> </tr> <tr> <td colspan="7">COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">99.977.46</td> </tr> </tbody> </table>									ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (días)	% PARTICIPACION	COSTO DIARIO \$	PARCIAL	1.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES								1.01.00 PERSONAL TECNICO								1.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	120.00	100%	380.00	45.600.00	1.01.02	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS	mes	1.00	120.00	50%	250.00	15.000.00								60.600.00	a.- TOTAL GASTOS GENERALES V							60.600.00	2.00.00 GASTOS GENERALES FIJOS								2.01.00 MOVILIZACION DE PERSONAL, SERVICIOS, MATERIALES, EQL								02.01.01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS	glb	1.00	1.00	100%	414.64	414.64	02.01.02	ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	4.00	100%	750.00	3.000.00								3.414.64	2.02.00 SEGURO (SCTR PENSION - SALUD)								2.02.01	PERSONAL DE SUPERVISION	mes	4.00	1.00	100%	1.500.00	1.500.00								1.500.00	b.- TOTAL GASTOS GENERALES F							4.914.64								TOTAL SUPERVISION DE OBRA 65.514.64	3.00.00 REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE OBRA								3.01.01	REVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	100%	-	6.000.00								6.000.00	TOTAL REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION I							6.000.00	COSTO DIRECTO (a+b+c)							71.514.64	UTILIDAD (10%)							7.151.46	SUB TOTAL							78.666.10	IGV (18%)							14.159.90	COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION							99.977.46
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (días)	% PARTICIPACION	COSTO DIARIO \$	PARCIAL																																																																																																																																																																																																																	
1.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																																																																																								
1.01.00 PERSONAL TECNICO																																																																																																																																																																																																																								
1.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	120.00	100%	380.00	45.600.00																																																																																																																																																																																																																	
1.01.02	INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS	mes	1.00	120.00	50%	250.00	15.000.00																																																																																																																																																																																																																	
							60.600.00																																																																																																																																																																																																																	
a.- TOTAL GASTOS GENERALES V							60.600.00																																																																																																																																																																																																																	
2.00.00 GASTOS GENERALES FIJOS																																																																																																																																																																																																																								
2.01.00 MOVILIZACION DE PERSONAL, SERVICIOS, MATERIALES, EQL																																																																																																																																																																																																																								
02.01.01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINAS	glb	1.00	1.00	100%	414.64	414.64																																																																																																																																																																																																																	
02.01.02	ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	4.00	100%	750.00	3.000.00																																																																																																																																																																																																																	
							3.414.64																																																																																																																																																																																																																	
2.02.00 SEGURO (SCTR PENSION - SALUD)																																																																																																																																																																																																																								
2.02.01	PERSONAL DE SUPERVISION	mes	4.00	1.00	100%	1.500.00	1.500.00																																																																																																																																																																																																																	
							1.500.00																																																																																																																																																																																																																	
b.- TOTAL GASTOS GENERALES F							4.914.64																																																																																																																																																																																																																	
							TOTAL SUPERVISION DE OBRA 65.514.64																																																																																																																																																																																																																	
3.00.00 REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE OBRA																																																																																																																																																																																																																								
3.01.01	REVISION Y LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	100%	-	6.000.00																																																																																																																																																																																																																	
							6.000.00																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION I							6.000.00																																																																																																																																																																																																																	
COSTO DIRECTO (a+b+c)							71.514.64																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD (10%)							7.151.46																																																																																																																																																																																																																	
SUB TOTAL							78.666.10																																																																																																																																																																																																																	
IGV (18%)							14.159.90																																																																																																																																																																																																																	
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION							99.977.46																																																																																																																																																																																																																	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																								
		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																
		MONTO	S/ 99,977.46																																																																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																								
De acuerdo al detalle numeral 16. VALOR REFERENCIAL de los TERMINOS DE REFERENCIA.																																																																																																																																																																																																																								



24

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/5/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/5/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				