

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T-3 DE LA SUBESTACIÓN CACHIMAYO 138/60/22,9 KV (50/50/50 MVA) Y CELDAS ASOCIADAS EN EL DISTRITO DE CACHIMAYO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Confiabilidad del Sistema						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	CP-041-2025-ELSE						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2674513					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo N° GP-151-2025		Fecha de recepción	20/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/01/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	22/01/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	26/02/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	6	Correo electrónico	22/01/2025	1	correo electrónico y presencial	27/01/2025

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	<p><i>Observaciones de Logística:</i> <i>Antigüedad de unidades vehiculares y forma de pago no precisada la periodicidad</i> <i>Precisar la cantidad de telefonía</i> <i>Se duplica la formación académica y experiencia del prevencionista de riesgos</i> <i>Uniformizar si es contratista, Supervisor o consultor</i> <i>Revisión de otras penalidades y precisar la UIT y considerar según las bases estándares</i> <i>Revisar el lugar de ejecución</i></p> <p><i>Observación de proveedores:</i> <i>Experiencia del postor muy exigente</i></p>							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	7	6	correo electrónico				
	<p><i>Se suprimió la antigüedad de las unidades vehiculares y se precisó la forma de pago mensual</i> <i>Precisó la cantidad de telefonía y suprimió las características.</i> <i>Solo se consideró en el numeral 6.1 personal mínimo y se eliminó del numeral 16. sobre la contratación del prevencionista de riesgos</i> <i>Uniformizó y cambió la palabra Supervisor por Consultor</i> <i>De las 12 otras penalidades consideró solo las 4 penalidades establecidas en las bases estándares, así como precisó la UIT del año 2025.</i> <i>Modificó la experiencia del postor referido a la capacidad de la potencia de 50 MVA a 30 MVA</i> <i>Cambió el lugar de ejecución de San Jerónimo a Cachimayo</i></p>							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	<p>Modificó el plazo de supervisión de la ejecución de la obra de 384 a 354 días y efectuó ajustes a la estructura de costos. Suprimió la antigüedad de las unidades vehiculares y se precisó la forma de pago mensual Precisó la cantidad de telefonía y suprimió las características. Uniformizó y cambió la palabra Supervisor por Consultor Consideró solo las 4 penalidades establecidas en las bases estándares, así como precisó la UIT del año 2025. Modificó la experiencia del postor referido a la capacidad de la potencia de 50 MVA a 30 MVA Cambió el lugar de ejecución de San Jerónimo a Cachimayo</p>						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1							
DE LA ENTIDAD								
		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

		DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
		Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico e informe de Consistencia.	102	Día	1,944.18	198,306.36
		Supervisión de obra	354	Día	2,631.26	931,466.04
		Supervisión de Levantamiento de observaciones	40	Día	1,160.61	46,424.40
		Liquidación de obra				55,285.78
						1,231,482.58

SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	TARIFA	CANTIDAD	DIAS	TARIFA DIARIA	Parcial S/
1	Ingeniero Jefe de Supervisión	1	102	411.41	
	Salario Neto			276.67	28,220.00
	EPP's			3.27	333.20
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)			131.47	13,410.13
	Subtotal S/				41,963.33
2	Ingeniero Supervisor de Obras Electromecánicas de Subestaciones de Potencia	1	102	337.65	
	Salario Neto			226.67	23,120.00
	EPP's			3.27	333.20
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)			107.71	10,986.61
	Subtotal S/				34,439.81
3	Ingeniero Supervisor de Obras Civiles	1	68	337.65	
	Salario Neto			226.67	15,413.33
	EPP's			3.27	222.13
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)			107.71	7,324.41
	Subtotal S/				22,959.87
A	TOTAL COSTO POR TARIFA S/.				99,363.01
1	Vehículo 1	1	102	422.13	
	Alquiler de 01 camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)			422.13	43,057.53
	Subtotal S/				43,057.53
B	TOTAL OTROS COSTOS POR TARIFA S/.				43,057.53

COSTO TOTAL DEL SERVICIO				
Item	Descripción			S/
A	Total costos por Tarifa			99,363.01
B	Total otros costos por Tarifa			43,057.53
	Sub Total General			142,420.54
C	Gastos Generales (%)		10%	14,242.05
D	Utilidades (%)		8%	11,393.64
	Sub Total + C y D			168,056.24
E	Impuesto General a las Ventas - IGV (%)		18%	30,250.12
	Total Incuido IGV			198,306.36

SUPERVISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES					
	TARIFA	CANT.	DIAS	TARIFA DIARIA	Parcial S/
1	Ingeniero Jefe de Supervisión	1	40	411.41	
	Salario Neto			276.67	11,066.67
	EPP's			3.27	130.67
	Seguros y Otros (CTS, AFP, SCTR, Vacaciones, Gratificaciones, etc.)			131.47	5,258.88
	Subtotal S/				16,456.22
A	TOTAL COSTO POR TARIFA S/.				16,456.22
1	Vehículo 1	1	40	422.13	
	Alquiler de 01 camioneta 4x4 (Incluye chofer y combustible)			422.13	16,885.06
	Subtotal S/				16,885.06
B	TOTAL OTROS COSTOS POR TARIFA S/.	1	40		16,885.06

COSTO TOTAL DEL SERVICIO				
Item	Descripción			S/
A	Total costos por Tarifa			16,456.22
B	Total otros costos por Tarifa			16,885.06
	Sub Total General			33,341.28
C	Gastos Generales (%)		10%	3,334.13
D	Utilidades (%)		8%	2,667.30
	Sub Total + C y D			39,342.71
E	Impuesto General a las Ventas - IGV (%)		18%	7,081.69
	Total Incuido IGV			46,424.40

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Parcial
	LIQUIDACION DE OBRA				
	Liquidación de Obra	Global	1.00	39,705.39	39,705.39
	Costo Directo Suma Alzada				39,705.39
	Gastos Generales (%)		10%		3,970.54
	Utilidades (%)		8%		3,176.43
	Sub Total Suma Alzada				46,852.36
	Impuesto General a las Ventas - IGV (18%)				8,433.42
	Total Suma Alzada				55,285.78

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,677,514.96 (Un millón seiscientos setenta y siete mil quinientos catorce con 96/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																		
			<table><tr><th>Descripción</th><th>COSTOS S/</th></tr><tr><td>Costo directo</td><td>1,160,039.40</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>116,003.94</td></tr><tr><td>Utilidades</td><td>98,727.14</td></tr><tr><td>sub total</td><td>1,374,770.48</td></tr><tr><td>IGV</td><td>247,458.69</td></tr><tr><td>Costo Total por Tarifa</td><td>1,622,229.17</td></tr><tr><td colspan="2">LIQUIDACION DE OBRA</td></tr><tr><th>Descripción</th><th>COSTOS S/</th></tr><tr><td>Costo directo</td><td>39,705.39</td></tr><tr><td>Gastos Generales</td><td>3,970.54</td></tr><tr><td>Utilidades</td><td>3,176.43</td></tr><tr><td>sub total</td><td>46,852.36</td></tr><tr><td>IGV</td><td>8,433.42</td></tr><tr><td>Total</td><td>55,285.78</td></tr></table>		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	1,160,039.40	Gastos Generales	116,003.94	Utilidades	98,727.14	sub total	1,374,770.48	IGV	247,458.69	Costo Total por Tarifa	1,622,229.17	LIQUIDACION DE OBRA		Descripción	COSTOS S/	Costo directo	39,705.39	Gastos Generales	3,970.54	Utilidades	3,176.43	sub total	46,852.36	IGV	8,433.42	Total	55,285.78
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	1,160,039.40																																
	Gastos Generales	116,003.94																																
	Utilidades	98,727.14																																
	sub total	1,374,770.48																																
	IGV	247,458.69																																
	Costo Total por Tarifa	1,622,229.17																																
	LIQUIDACION DE OBRA																																	
	Descripción	COSTOS S/																																
	Costo directo	39,705.39																																
	Gastos Generales	3,970.54																																
	Utilidades	3,176.43																																
	sub total	46,852.36																																
	IGV	8,433.42																																
Total	55,285.78																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/03/2025																														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																														
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																		
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X																														
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																		
5.																																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																		
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																		