

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO CON CUI 2631049 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA DEL CARMEN" DEL DISTRITO DE CACHIMAYO PROVINCIA DE ANTA REGION CUSCO.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad		-				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	573-2024		Fecha de recepción	5/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**



Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

#### **3.1.2 DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:  
 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO VILLA DEL CARMEN DISTRITO DE CACHIMAYO DE LA PROVINCIA DE ANTA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" de Código de Inversión: 2531049.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	NEC.01	NEC.02	PARCIAL	SUBTOTAL
1.00.00	<b>EQUIPO TECNICO</b>						
1.01.00	<b>Personal Profesional y Técnico:</b>						
	Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil/Sanitario)	Profesional	1.00	60.00	250.00	15.000.00	
	Especialista Sanitario (Ingeniero Civil/Sanitario)	Profesional	1.00	60.00	200.00	12.000.00	
	Técnico Topográfico	Técnico	2.00	10.00	80.00	1.600.00	
	Asistente / Bachiller Ing. Civil	Asist. técn.	2.00	10.00	80.00	1.600.00	
	Dibujante o Cartista	Técnico	2.00	10.00	50.00	1.000.00	
	Asistente de Topografía	Oficial	5.00	10.00	30.00	1.500.00	
1.02.00	<b>Equipos y Bienes de Alquiler</b>						
	Camioneta 4x4 doble cabina (seca)	Máquina	1.00	10.00	300.00	3.200.00	
	Estacion Total (equipo completo)	Equipo	2.00	10.00	110.00	2.200.00	
	GPS (spo navegador)	Equipo	1.00	10.00	30.00	300.00	
	Camióna topográfica Digital	Equipo	1.00	10.00	20.00	200.00	
	Monitor de Longitud (Espectrometro Laser)	Unidad	1.00	10.00	5.00	50.00	
1.03.00	<b>Combustibles y Lubrificantes</b>						
	Petrolio 0-2	Galón	10.00	10.00	10.00	1.800.00	
	Lubrificantes	Galón	1.00	5.00	100.00	500.00	
1.04.00	<b>Útiles de Escritorio y Materiales</b>						
	Útiles de Oficina	Unidad	1.00	1.00	2.000.00	2.000.00	
	Materiales de Oficina	Unidad	1.00	1.00	1.000.00	1.000.00	
	Otros Insumos de Oficina	Unidad	1.00	1.00	526.84	526.84	
2.00.00	<b>ENSAYOS DE LABORATORIO</b>						
2.01.00	<b>Pruebas de Laboratorio</b>						
	Análisis de Aguas (Fisicoquímico, Bacteriológico y Metales pesados), Lab. acreditado por INACAL	Laboratorio	3.00	1.00	850.00	2.550.00	
	Análisis de Aguas Residuales (BOD, DQO y Microbiológico), Lab. acreditado por INACAL	Laboratorio	1.00	1.00	1.500.00	1.500.00	
	Análisis de Suelos (Urb. de Educ. de Agua y Sistema de Eliminación de Excretas)	Laboratorio	3.00	1.00	2.000.00	6.000.00	
3.00.00	<b>TRABAJOS DE GABINETE</b>						
3.01.00	<b>Estudios de Ingeniería</b>						
	Procesamiento de datos	Técnico	1.00	30.00	50.00	1.500.00	
3.02.00	<b>Diseños</b>						
	Diseño y Simulación Hidráulico Agua	Profesional	1.00	1.00	2.500.00	2.500.00	
	Diseño de Obras Hidráulicas	Profesional	1.00	1.00	2.500.00	2.500.00	
3.03.00	<b>Programa de Mitigación de Impacto Ambiental</b>						
3.04.00	<b>Costos y Presupuestos</b>						
	Presupuestos	Profesional	1.00	1.00	2.500.00	2.500.00	
	Cronograma	Profesional	1.00	1.00	1.500.00	1.500.00	
3.05.00	<b>Estudios Básicos</b>						
	Elaboración de Informes (Topografía y Geodesta Ins. / Monumentación y Acreditación P.O.	Profesional	1.00	1.00	5.000.00	5.000.00	
3.06.00	<b>Elaboración de Informes (Estudios de Fuentes de Agua)</b>						
	Elaboración de Informes (Estudio de Fuentes de Agua)	Profesional	1.00	1.00	2.000.00	2.000.00	
3.07.00	<b>Elaboración de Informes (Estudio de Identificación de Peligros y Eval. De Riesgo Prof. Acreditado GEMEPESQ)</b>						
	Elaboración de Informes (Estudio de Identificación de Peligros y Eval. De Riesgo Prof. Acreditado GEMEPESQ)	Profesional	1.00	1.00	5.000.00	5.000.00	
3.08.00	<b>Elaboración del Componente Social (Plan de Educación Sanitaria y Gestión del Servicio)</b>						
	Impresiones (Tres Ejemplares)	Profesional	1.00	1.00	1.500.00	1.500.00	
3.09.00	<b>Personas</b>						
	Personas	Técnico	1.00	3.00	150.00	450.00	
	Personas	und	1.00	3.00	150.00	450.00	
	Personas	und	1.00	3.00	150.00	450.00	
3.10.00	<b>Equipos de Cómputo y Programas</b>						
4.00.00	<b>SEGUIMIENTO Y AUTORIZACIONES</b>						
	Trámites y Gestiones	Profesional	1.00	1.00	1.500.00	1.500.00	
4.01.00	<b>Certificación de Uso de Agua a nivel de Educación - ALA cuenta no Vicarato - Cusco</b>						
	Certificación de Uso de Agua a nivel de Educación - ALA cuenta no Vicarato - Cusco	Global	1.00	1.00	1.500.00	1.500.00	
4.02.00	<b>Certificación Ambiental emitida por DCAA - INACOR - PTA</b>						
	Certificación Ambiental emitida por DCAA - INACOR - PTA	Global	1.00	1.00	2.000.00	2.000.00	
4.03.00	<b>Certificación Búsqueda Catastral - SUNARP</b>						
	Certificación Búsqueda Catastral - SUNARP	Global	1.00	1.00	1.000.00	1.000.00	
4.04.00	<b>Certificación Opinión Favorable - SENANP / Gestionado por la Municipalidad</b>						
	Certificación Opinión Favorable - SENANP / Gestionado por la Municipalidad	Global	1.00	1.00	0.00	0.00	
4.05.00	<b>Certificación CNA y/o Inspección Técnica - DCCU / Gestionado por la Municipalidad</b>						
	Certificación CNA y/o Inspección Técnica - DCCU / Gestionado por la Municipalidad	Global	1.00	1.00	0.00	0.00	
4.06.00	<b>Documentos de acreditación de Terrenos / Gestionado por la Municipalidad</b>						
	Documentos de acreditación de Terrenos / Gestionado por la Municipalidad	Global	1.00	1.00	0.00	0.00	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>88.276.84</b>
<b>IMPORTE GENERAL 10%</b>							<b>8.827.68</b>
<b>UTILIDADES 10%</b>							<b>8.827.68</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>105.932.20</b>
<b>IGV 18%</b>							<b>19.067.80</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>							<b>125.000.00</b>

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/123,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4.							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	PACHA INGENIEROS SAC * JULIO CESAR JALISTO JALIXCO * VIRCO'PA CONTRATISTAS MULTISERVICIOS SAC						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO ANTA - CUSCO  Lic. Adm. A. Boris Sánchez Baca						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							