

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

000224

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE IOARR "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU – 105 TRAMO RICA PLAYA - LA BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO Y CASITAS EN LAS PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI N° 2542945"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	018-2024 •						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2542495					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 688-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR. MEMORANDO N° 257-2024/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR		Fecha de recepción	08/02/2024 / 13/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**000223**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE PROVEEDOR

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

**3.1.2 VALOR ESTIMADO**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 1'017,297.61 (Un Millon Dieisete Mil Doscientos Noventa y Siete con 61/100 soles).				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SEGÚN EL REQUERIMIENTO CONTENIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/02/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	28/02/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div> <div>000222</div>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div>  GOBIERNO REGIONAL TUMBES  CPC. Ana G. Gonzales Romero  JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS ADJUNTOS </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

PROPUESTA ECONOMICA

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-105 TRAMO RICA PLAYA - LA BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO Y CASITAS EN LAS PROVINCIAS DE CONTRALMIRANTE VILLAR Y TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES

ITEM	DESCRIPCION	UND	%PARTICIPACION	TIEMPO MESES	PRECIO MENSUAL	PARCIAL SI.
I	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA					
I-A	HONORARIO DE PERSONAL					777,800.00
	Supervisor	Mes	100.00%	12.00	9,000.00	485,000.00
	Asistente de Supervision	Mes	100.00%	12.00	8,000.00	108,000.00
	Especialista de Calidad	Mes	100.00%	5.00	7,000.00	96,000.00
	Especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo	Mes	100.00%	12.00	6,000.00	35,000.00
	Ing. Especialista Ambiental	Mes	100.00%	12.00	6,000.00	72,000.00
	Topografo	Mes	100.00%	12.00	5,000.00	72,000.00
	Chofer	Mes	100.00%	12.00	3,500.00	60,000.00
I-B	ALQUILERES Y SERVICIO					42,000.00
	Pasaje Terrestre	Unidad	1.00	12.00	8,000.00	292,800.00
	Alquiler de camioneta 4x4 +Combustible	Mes	1.00	12.00	4,000.00	96,000.00
	Eq. Topografico (Estacion Tota, Teodolito, Etc)	Mes	1.00	12.00	3,500.00	48,000.00
	Computadoras	Mes	1.00	12.00	3,000.00	42,000.00
	Impresora	Mes	1.00	12.00	2,000.00	36,000.00
	Telefonia, Internet, Otros	Mes	1.00	12.00	250.00	24,000.00
	Informe Mensual, Planos, Impreso	Mes	1.00	12.00	1,000.00	3,000.00
	Material y utiles de limpieza	Mes	1.00	12.00	1,100.00	12,000.00
	Gastos de Servicios Publicos	Mes	1.00	12.00	750.00	13,200.00
	Gasto de alquiler de Oficina	Mes	1.00	12.00	800.00	9,000.00
II	RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO					9,600.00
II-A	HONORARIOS DE PERSONAL					5,942.35
	Jefe de Supervision	Mes	100.00%	0.31	9,000.00	5,270.00
	Asistente de Supervision	Mes	100.00%	0.31	8,000.00	2,790.00
II-B	ALQUILERES Y SERVICIOS					2,480.00
	Materiales y utiles de limpieza	Glb	1.00	0.31	967.74	672.35
	Informe Mensual, Planos, Impreso	Mes	1.00	0.31	483.87	300.00
	Telefonia, Internet, Otros	Mes	1.00	0.31	201.13	150.00
	Gasto de alquiler de Oficina y albjamientos	Mes	1.00	0.31	516.13	62.35
A	TOTAL COSTO DIRECTO					160.00
B	Utilidades 10% x A					783,742.35
C	TOTAL DE SERVICIO SIN IGV = (A+B+C)					78,374.24
D	IGV 18.00%X(D)					862,116.59
E	TOTAL DE SERVICIO DE SUPERVISION CON IGV =(C+D)					155,181.02
	TOTAL DE GASTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA					1,017,297.61

45814877

000221



## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU - 105 TRAMO RICA PLAYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO Y CASITAS, PROVINCIAS DE TUMBES Y CONTRALMIANTE  
 VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

SECTOR:  
 FECHA: OCTUBRE 2023  
 COSTO DE OBRA: S/. 37,099,285.97

PLAZO EJECUCION:

12.00 MESES

ITEM	DESCRIPCION	SUPERVISION					PARCIAL S/.
		UNID	CANTIDAD	% PARTICIPACION	TIEMPO EN MESES	PRECIO MENSUAL S/.	
ETAPA SUPERVISION DE OBRA							
HONORARIOS DE PERSONAL							
1.1	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100.00%	12.00	9,000.00	485,000.00
	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	100.00%	12.00	8,000.00	108,000.00
	Especialista en Medrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100.00%	5.00	7,000.00	96,000.00
	Especialista de Seguridad en obra	Mes	1.00	100.00%	12.00	6,000.00	35,000.00
	Ing. Especialista en Higiene Ocup. Y Medio Ambiente	Mes	1.00	100.00%	12.00	6,000.00	72,000.00
	Topógrafo	Mes	1.00	100.00%	12.00	5,000.00	72,000.00
	Chofer	Mes	1.00	100.00%	12.00	5,000.00	80,000.00
	ALQUILERES Y SERVICIOS	Mes	1.00	100.00%	12.00	3,500.00	42,000.00
	Pasajes Terrastres	Unidad	1.00		12.00	8,000.00	292,800.00
	Alquiler de Camioneta 4x4 + Combustible	Mes	1.00		12.00	4,000.00	96,000.00
1.2	Eq. Topográfico (Estación Total, Teodolito, etc)	Mes	1.00		12.00	3,500.00	48,000.00
	Computadora	Mes	1.00		12.00	3,000.00	42,000.00
	Impresora	Mes	1.00		12.00	2,000.00	36,000.00
	Telefonia, Internet, Otros	Mes	1.00		12.00	250.00	24,000.00
	Informe Mensual, Planos, Impresos	Mes	1.00		12.00	1,000.00	3,000.00
	Materiales y Útiles de Limpieza	Glb	1.00		12.00	1,100.00	12,000.00
	Gastos de Servicios Públicos	Mes	1.00		12.00	750.00	13,200.00
	Gastos de Alquiler de Oficina	Mes	1.00		12.00	800.00	9,000.00
		Mes	1.00		12.00		9,600.00
		Mes	1.00		12.00		9,600.00
RECEPCION Y LIQUIDACION DE CONTRATO							
HONORARIOS DE PERSONAL							
1.3	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	100.00%	0.31	9,000.00	5,842.35
	Asistente de Supervisión	Mes	1.00	100.00%	0.31	8,000.00	5,270.00
	ALQUILERES Y SERVICIOS	Mes	1.00	100.00%	0.31	8,000.00	2,790.00
	Materiales y Útiles de Limpieza	Glb	1.00		0.31	1,000.00	2,480.00
	Informe Mensual, Planos, Impresos	Mes	1.00		0.31	500.00	672.35
	Telefonia, Internet, Otros	Mes	1.00		0.31	250.00	300.00
	Gastos de Alquiler de Oficina y Alojamientos	Mes	1.00		0.31	600.00	150.00
		Mes	1.00		0.31		62.35
		Mes	1.00		0.31		62.35
		Mes	1.00		0.31		160.00
TOTAL COSTO DIRECTO I+II							
783,742.35							
B Utilidad 70%(A)							
78,374.24							
C TOTAL SERVICIOS SIM I.G.V. = (A+B+C)							
862,116.59							
D I.G.V. 18.00%(C/D)							
155,181.02							
E TOTAL SERVICIOS DE SUPERVISION CON I.G.V. = (C+D)							
1,017,297.61							
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
1,017,297.61							



1,017,297.61  
 1,017,297.61