


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22 DE ABRIL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2333142				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-168-2024/MINEM-DGER-DPRO-JEST		Fecha de recepción	22/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<ul style="list-style-type: none"> • JAIME ROMÁN HUARCAYA RAZABAL • SICA CONTRATISTAS S.A.C. 					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<p>1. CP-0039-2022-MINEM/DGER CONTRATO N° 013-2023-MINEM/DGER EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".</p> <p>2. CP-0010-2019-MINEM/DGER CONTRATO 011-2022-MINEM/DGER ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".</p>					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 111 095,70 (CIENTO ONCE MIL NOVENTA Y CINCO CON 70/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
	VALOR OFERTADO ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Líneas Primarias en 22,9 kV Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 201 Localidades, ampliación de redes secundarias de 107 localidades y 25 Localidades con SFD					
	A. COSTO DE PERSONAL					
	A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL					
	PLAZO : 2.00 MESES					
		CATEGORIA	PROFES. ASIGNADO (b)	INCIDENCIA (c) %	REMUNERACIÓN Total/mes (7) S/. (d)	TOTAL HONORARIOS S/. (f)=(b)*(d)*(e)
					TIEMPO EFECTIVO (Meses) (e)=(a)*(c)	
	A	ESTUDIOS ELECTROMECANICOS	1	100.00%	8,797.00	17,594.00
	B	Jefe de Estudios	1	100.00%	7,446.97	14,893.93
	C	Especialista en Análisis y Diseños de Líneas y Redes Primarias.	1	100.00%	7,446.97	14,893.93
					COSTO DE PERSONAL	
					47,381.86	
	A2 COSTO DE PERSONAL AUXILIAR					
		DESCRIPCION	PERSONAL ASIGNADO	INCIDENCIA	SUELDO Total/mes S/.	TOTAL HONORARIOS S/.
					TIEMPO EFECTIVO (Meses)	
	D	Ingenieros Asistentes para labores de Gabinete	2	100.00%	4,927.75	19,711.00
E	Dibujantes en Autocad	4	100.00%	3,111.33	24,890.67	
				COSTO PERS. AUXILIAR		
				44,601.67		
NOTA LA REMUNERACIÓN INCLUYE LEYES SOCIALES.						
COSTO TOTAL DE PERSONAL (A1 + A2)					S/. 91,983.53	
B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS						
B1 OTROS GASTOS						
ITEM		Unidad	Cant.	P.Unit. S/.	Sub Total S/.	
1	Documentaciones y Utiles				3,788.63	
1.1	Papel para textos	Glb.	1	1,250.43	1,250.43	
1.2	Papel para planos	Glb.	4	1,178.12	4,712.48	
1.3	Fotocopia de textos, planos y láminas	Glb.	1	1,179.68	1,179.68	
1.4	Otros utiles (5 % Documentos y Utiles)	%	5%	3,608.22	180.41	
				SUB TOTAL C3		
				3,788.63		
NOTAS (1) INCLUYE EL COSTO DEL OPERADOR						
B TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO (B1)					S/. 3,788.63	
VALOR OFERTADO						
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Líneas Primarias en 22,9 kV Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 201 Localidades, ampliación de redes secundarias de 107 localidades y 25 Localidades con SFD						
	DESCRIPCION	COSTOS S/.				
1	COSTO DIRECTO					
A	COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL	91,983.53				
B	GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO	3,788.63				
TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)		95,772.16				
2	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES					
GASTOS GENERALES		8.00% DE C.D.		7,661.77		
UTILIDADES		8.00% DE C.D.		7,661.77		
TOTAL SIN IMPUESTOS		111,095.70				
3	IMPUESTOS					
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)						
TOTAL COSTO DE LOS ESTUDIOS		111,095.70				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		0803/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div> Abog. Leybinez Bernal Huera Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				